
Dąbrówka, 12.09.2014 r. 

 

UG. 2710.14.01.2014 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Numer sprawy: UG. 2710.14.2014. 

Nazwa zadania: Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka 

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia informujemy: 

 

pytania do zamawiającego: 

 

1. Boisko Dąbrówka: ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o potwierdzenie, 

że poz. 1 oraz poz. 2 przedmiaru odzwierciedlają rzeczywistą ilość robót ziemnych, które należy 

wykonać; 

Odp. ad 1: Przedmiar zawiera wielkości robót niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego 

jednak w myśl obowiązujących przepisów ma charakter pomocniczy do określenia ceny 

ofertowej.  

Wykonawca winien zapoznać się z terenem inwestowania dla określenia ceny ofertowej. 

 

2. Boisko Józefów; prosimy o korektę przedmiaru poz. 1: winno być 22x24x0,25=132 m2. 

Odp. ad 2: Pozycja nr 1 przedmiaru obejmuje także mechaniczne zdjęcie części gruntu poza 

nawierzchnią asfaltową na terenie projektowanego boiska;   

 

3. Boisko Józefów: informujemy, że projekt/przedmiar nie uwzględnia konieczności demontaży 

obrzeży dla istniejącej nawierzchni asfaltowej. Prosimy o niezbędną korektę 

przedmiaru/projektu; 

Odp. ad 3: Istniejące obrzeża nie nadają się do ponownego wbudowania i mają być usunięte 

podczas robót określonych w pozycji nr 1 przedmiaru: 

 

4. Projekt opisuje nawierzchnię poliuretanową jako natrysk gr. 13 mm, przedmiar 16 mm. Która 

wartość jest prawidłowa? 

Odp. ad 4: Wartość prawidłowa to natrysk nawierzchni poliuretanowej grubości 13 mm, w 

przedmiarze nastąpiła pomyłka, winno być grubość 13 mm; 

 

5. Czy zamawiający uzna zastosowanie stalowych słupów ogrodzenia jako równoważne do 

aluminiowych? 

Odp. ad 5: Nie, mają być zastosowane słupy aluminiowe; 

 

6. Czy zamawiający wskaże miejsce wywozu asfaltu i podbudowy z rozbiórki, czy też destrukt 

wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie? 

Odp. ad 6: Wykonawca winien odpady z rozbiórki zagospodarować we własnym zakresie; 



 

7. Pytanie dotyczy wymaganego terminu wykonania przedmiotu zamówienia tj. 31.10.2014 r. 

Należy stwierdzić, iż niemożliwym jest wykonanie w tak krótkim okresie ww. inwestycji. Termin 

związania ofertą trwa 30 dni. Wybór oferty może nastąpić nawet 23.10.2014 r. co powoduje , że 

pozostaje 8 dni na wykonanie ww. zadania. Ponadto zamawiający ogranicza udział 

podwykonawcy gdyż termin rozpatrzenia umowy o podwykonastwo trwa do 10 dni. Czyli może 

trwać 1 ale też 10 dni. Czy zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zadania 

adekwatnie do stopnia wykonywanych prac lub zrezygnuje z kar za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy powstałą z winy wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego 

w umowie za każdy dzień zwłoki? Zakładając wątpliwą winę wykonawcy. 

Odp. ad 7: Odpowiadając na wątpliwości wykonawcy co do zbyt krótkiego terminu wykonania 

zamówienia, zamawiający określa termin wykonania zamówienia na 35 dni od podpisania 

umowy.       

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie 

ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

 

 

 

 

____________________________________ 

/ -- / Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- wszyscy uczestnicy 

 
 
 

 


