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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajagce na wykonaniu dokumentacji

projektowej oraz przebudowie drogi gminnej nr 430114W w miejscowosci Dgbrowka i
Laskow.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczgce

wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie , zaprojektuj -
wybuduj”.
Zamowienie obejmuje czes¢ projektowa:

wykonanie szczegodtowej inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie w granicach pasa
drogowego;

wykonanie dokumentacji badania podtoza gruntowego;

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

sporzadzenie projektu budowlanego,

uzyskanie pozwolen wodnoprawnych,

sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej i kanalizacyjnej elementow
odwodnienia z kompletem wymaganych uzgodnien,

sporzadzenie szczegotowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
wymienionych wyzej branz,

sporzgdzenie przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych
wyzej branz,

przedtuzenie istniejgcego przepustu zlokalizowanego pod drogg 2x1200mm.
opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania
robot z kompletem wymaganych uzgodnien,

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi:

wykonanie warstwy wyréwnawczej istniejgcej jezdni asfaltowej z betonu asfaltowego
AC 11W z asfaltem 50/70 o szerokosci do 5,0m do 55m + wlgczenia na
skrzyzowaniach;

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 gr. 3 cm
i szerokosci od 5,0 m do 5,5m + wloty na skrzyzowaniach;

budowa $ciezki pieszo-rowerowej (cigg pieszy wykonany z kostki kolorowej
czerwonej typu Holland gr. 6cm - szerokosé 1,0m, $ciezka rowerowa wykonana z
kostki betonowej szarej typu Holland gr. 6cm o szerokosci 2,5m;

wykonanie parkingow;

wykonanie progow zwalniajgcych z kostki betonowej w odlegtosci co 200 m wraz z
wykonaniem stosownego oznakowania,

wykonanie oswietlenia ulicznego;

wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych;

wykonanie kraweznika ulicznego, wystajgcego i wtopionego 15x30x100 cm;
wykonanie kraweznikow najazdowych 15x22x100 cm na zjazdach;

wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm;

wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa famanego i kruszywa naturalnego o
szerokosci 0,75 m i grubosci 15 cm — 976m?;

wykonanie oznakowania pionowe i poziomego;

wykonanie elementéw odwodnienia jezdni i chodnika;

wykonanie wpustéw ulicznych i przykanalikbw do projektowanego badz
odtwarzanego rowu przydroznego;

wykonanie przepustow wraz z umocnieniem wlotu i wylotu pod zjazdami na odcinku
projektowanych badz odtwarzanych rowow przydroznych.



* humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowow przydroznych.

Inwestycja znajduje sie na dz. ew. nr: 307 w obrebie 0005 Dagbréwka .

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych

Inwestycja jest potozona w centrum Gminy Dagbrowka. W ramach | Etapu
przebudowana bedzie droga gminna Nr 430114W, (dziatka ew. nr 307), ul. Koscielna, od
skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 4320W (dziatka ew. nr 306) Al. Lipowa do skrzyzowania
z drogg gminng (dziatki ew. nr 359 i 202) ul. Widokowa. W ramach Il Etapu
przebudowywany bedzie nastepny odcinek drogi Nr 430114W (dziatka ew. nr 202) ul.
Norwida, od skrzyzowania z ulica Widokowg do punktu na wysokosci dziatki ew. nr 490/1.
Droga ta stanowi potaczenie miejscowosci Laskédw z miejscowoscig Dabréwka i potozona
jest na terenie tych dwu sofectw. Bezposrednio do pasa drogowego przylegajg nastepujgce
obiekty uzytecznosci publicznej:

parafialny cmentarz rzymsko - katolicki;
catodobowa stacja paliw wraz ze sklepem;
baza Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Dgbréwce;
sktad budowlany;
kwiaciarnia;
» sklep wielobranzowy z materiatami budowlanymi;
+ sklep spozywczo-przemystowy;
Droga przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i siedliskowej, czes¢
terenu stanowig uzytki rolne.

W pasie drogi gminnej znajdujg sie nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

» kanalizacja sanitarna,

» sie€¢ wodociggowa,

* sie€ gazowa sredniego cisnienia;

+ siec teletechniczna;

* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia;
» sieC elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia;

Orientacyjny przebieg proponowane;j trasy drogi przedstawiono na zatgczniku graficznym

plan orientacyjny rys nr D - 1 w skali 1: 1 000.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Dtugos¢ odcinka drogi podlegajgcej przebudowie wynosi 1393 mb. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy odcinek drogi
znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem C.KGd-3, C.KGd-4 stanowigcym teren
ustug komunikacyjnych — droga gming dojazdowa.

W przekroju poprzecznym na szerokosSci pasa drogowego przewidziano wykonanie
nastepujgcych elementéw:



+ obramowania jezdni o szerokosci 5,0 m opornikiem betonowym o
wymiarach 12x22x100 cm na fawie betonowej C12/15 i kraweznikiem ulicznym
15x30x100 cm wystajgcym na tawie z betonu C12/15 w miejscu projektowanego
chodnika,

* budowa $ciezki pieszo - rowerowej przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,5 m z kostki
betonowej szarej typu Holland gr. 6 cm — 2909m? oraz ciggu pieszego o szeroko$ci
1,0m z kostki betonowej kolorowej typu Holland gr. 6cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm na podbudowie z kruszywa betonowego 0-63 gr. min 15 cm —
1234,0m?,

* progow zwalniajacych ptytowych z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm w odlegtosci co 200 m wraz z wykonaniem
stosownego oznakowania (w strefie zabudowan), w ilosci ok. 4 szt.

+ kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100 cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 pomiedzy krawedzig jezdni i zjazdow,

* zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki betonowej grafitowej typu Holland
gr. 8 cm na podbudowie kruszywa betonowego gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej
Z pospotki o grubosci 10 cm,

« wykonanie parkingdw z kostki betonowej — 480m?

* pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i kruszywa naturalnego o szerokosci
0,75 m i grubosci 15 cm po zageszczeniu,

+ warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 o szerokosci
5,0 m w ilosci okoto 380 ton na istniejgcej jezdni asfaltowej,

» warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 o szerokosci 5 m —
gr. 3 cm po zageszczeniu,

» odtworzenie istniejgcych lub wykonanie nowych rowéw przydroznych- 950mb,

+ odwodnienia powierzchniowego jezdni i chodnika,

+ kompletnych wpustéw ulicznych typu ciezkiego i przykanalikow z rur o Srednicy
DN 200 w réze ostonowej stalowej lub PE pomiedzy studzienkg wpustu ulicznego, a
odtwarzanym lub nowo projektowanym rowem przydroznym wraz z umochieniem
wylotu przykanalika;

* oznakowania pionowego i poziomego,

* wycinke istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg wraz z usunigciem
karp i wywiezieniem i utylizacja,

* humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowéw przydroznych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe zamierzenia stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjety
Uchwatg Nr X/55/052003 Rady Gminy Dabréwka z dnia 9 wrze$nia 2003r. ( ogtoszony w
Dz. Urzedowy Woj. Mazowieckiego Nr 290, poz. 7663 z dnia 18.11.2003 r.).

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013r, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot , obowigzujgcymi przepisami i normami,
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej drogi przedstawiajg sie nastepujgco:
e do gtebokosci 0,2m zalega piasek drobny o barwie jasno brgzowej ponizej tej
warstwy do 0,5m zalega piasek sredni o barwie jasno brgzowej, do 3,0m zalega
glina o barwie szoro/jasno brgzowej, brak wody gruntowej na gtebokoséci do 3,0 m.



1.3.1. Branza drogowa

Jezdnia

Zaktada sie szerokos¢ jezdni od 5,00 m do 5,5m, szeroko$¢ pasa ruchu 2,5 m —
7076,0m?. Przyjeto ruch kategorii KR1,2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii
konstrukcje nawierzchni w ukfadzie jak nizej:

» warstwa $cieralna gr. 3 cm z mieszanki AC 8 S z asfaltem 50/70,

+ warstwa wyrownawcza AC 11W z asfaltu 50/70 - 380 ton,

W ciggu przebudowywanej drogi przy chodniku przylegajgcym do krawedzi jezdni nalezy
utozy¢ kraweznik betonowy 15x30%100 cm na fawie z betonu z betonu C12/15 — 1275mb,
obnizony na przejsciach dla pieszych do 1 - 2 cm, a na wjazdach do 3 cm. Wszystkie
wyokraglenia nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm fukowym
dostosowanym do projektowanych promieni. Na wjazdach nalezy zastosowaC kraweznik
najazdowy 15x22x100 na tawie z betonu z betonu C12/15 — 288mb. Po przeciwnej stronie
jezdni nalezy wykonac¢ opornik betonowy 12x25x100 na tawie z betonu z betonu C12/15 —
1349 mb.

Przekroj poprzeczny jezdni ,daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do
warunkow lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni i chodnika. Wszystkie projektowane
wloty na potgczeniu z nawierzchnig gruntowg nalezy na szerokosci jezdni zabezpieczy¢
kraweznikiem betonowym utozonym na pfask gr. 15 cm na tawie z betonu C12/15.
Krawedzie jezdni obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25x100 cm.

W ciagu przebudowywanej jezdni nalezy wykonaé progi zwalniajgce ptytowe z kostki
betonowej czerwone;.

W ciggu projektowanej drogi nalezy przedtuzy¢ o 2,0m istniejgce przepusty pod drogg o
Srednicy 1200mm w ilosci 2 szt.

Chodniki i sciezka rowerowa

Przewidziano sciezke pieszo - rowerowg przylegajgcy do krawedzi jezdni o szerokosci w
Swietle 3,5 m. Lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym rys. nrD - 1.

Nawierzchnie Sciezki wykonaé z kostki betonowej typu Holland o gr. 6 cm w kolorze szarym
— 2909m?, nawierzchnie ciggu pieszego z kostki czerwonej typu Holland gr. 6cm. na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa betonowego gr.
min.15 cm. — 1234m?, Podloze doprowadzi¢ do odpowiedniej no$nosci, wyprofilowaé i
zagescié. Sciezke pieszo - rowerowg nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30%100
cm uktadanym na podsypce cementowo - piaskowej cementowej 1:4 gr. 5 cm ktére od
strony zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ oporem z betonu C12/15 — 1079mb..

Spadek poprzeczny na trasie Sciezki 2% w kierunku jezdni na zjazdach i skrzyzowaniach
dostosowany do warunkow lokalnych. Pochylenie podtuzne zgodne z pochlaniem jezdni, w
okolicy wejs¢ na teren nieruchomosci dopasowane do istniejgcych rzednych
wysokosciowych.

Parkingi

+ kostka betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego, - 480m?

» podbudowa z kruszywa betonowego 20 cm,

+ warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 10 cm

+ wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe o no$nosci G1
Zjazdy do posesji
Zjazdy nalezy zaprojektowac i wykonac¢ ukfad warstw jak nizej:



W ciagu chodnika:
+ kostka betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego, - 677m?
* podbudowa z kruszywa betonowego 20 cm,
* warstwa mrozoochronna z pospofki gr. 10 cm
+ wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe o nosnosci G1

Po przeciwnej stronie jezdni do dziatek niezabudowanych:
« nawierzchnia z kruszywa betonowego gr. 20 cm - 317,0m?
« nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm, - 426,0m?
* podbudowa z kruszywa betonowego 20 cm,
» warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 10 cm
» wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe o nosnosci G1

Roboty ziemne
Roboty ziemne w zakresie rob6t drogowych obejmuija:

* usuniecie humusu,

* wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika, zajadodw,
kraweznikdw i obrzezy,

* wykonanie nasypow z kruszyw naturalnych pod warstwy konstrukcyjne chodnika,
zjazdéw, pod utwardzone pobocza w celu dostosowania projektowanych rzednych
do rzednych terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robd6t prowadzonych w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Orientacyjna ilos¢ robo6t ziemnych wynosi:

«  Wykopy - 1400 m?,

« Nasypy - 1500m?,
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg
PN-S-02205:98.

Zielen

Zatozono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanka traw:
* pomiedzy chodnikiem i granicg pasa drogowego,
» skarp nasypéw i wykopodw,
» skarp rowow przydroznych.

Organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku drogi nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome oraz
elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.3.2. Branza elektryczna

Zaktada sie zamontowanie na istniejgcych stupach opraw oswietleniowych typu LED o mocy
60W w ilosci 22 sztuk.

Na odcinku projektowanej drogi nalezy zaprojektowacé trzy nowe stupy typu A 10/2,5 w ilosci
3 sztuk oraz podwieszenie linii zasilajacej lampy oswietleniowe.

1.3.3. Odwodnienie
e dtugos¢ przepustéw DN 400, szt. 17 o tgcznej dtugosci — 158mb



kanat DN 400 na dtugosci — 138mb
przykanaliki DN 200 sztuk 30 dtugos¢ — 230mb
studnia DN 100 — 5szt

wpusty uliczne — 30 szt na studniach DN 500

1.4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegodlnych zakreséw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcéw odbedzie
sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywaé sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajgcy wymaga:
+ opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
* opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,
* opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robot,
+ wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej,
» obstugi geodezyjnej inwestyciji,
* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesiecy
gwarancji na wykonane prace.

1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dotgczy do
projektu oswiadczenie, ze zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

1.4.1.1. Projekt budowlany

Projekt  budowlany  powinien by¢ wykonany zgodnie z  Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz powinien
obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w 5 egzemplarzach.

1.4.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizaciji
inwestycji wystepuje branza drogowa i kanalizacyjna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy
dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie



dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf. oraz w wersji
edytowalnej.

1.4.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robét nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz oraz powinny
zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Nalezy przyjg¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopdw do 10 km.

Przedmiary robot nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzgdzic¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robo6t oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma
lub kompatybilnym.

1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robdét nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o
katalogi naktadow rzeczowych, korzystajgc z bazy srednich cen czynnikéw produkcji RMS
»~>ekocenbud” dla wojewddztwa mazowieckiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykonaé¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robét oddzielnie dla kazdej branzy
w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.4.1.5. Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegoélnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.).

Specyfikacje nalezy wykonaé¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalne;.

1.4.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z pézn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.

1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 r. z
pdzn. zm.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem witasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. W obrebie
urzgdzen podziemnych prace muszg byCc prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych
urzgdzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie
elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu powinny spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr
47, poz.401 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1.4.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosngcych kolidujgcych z
planowanym przedsiewzieciem. Do usuniecia wyznaczono ok 24 pojedynczych drzew oraz 2
skupin podrostu i krzewow o tgcznej powierzchni 900 m?2,

Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca
uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o sredniej grubosci
okoto 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu
nalezy przechowac¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikéw oraz
do rekultywaciji terenu po ukohczeniu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt. Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic
Z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003r.
Nrd7, poz.401 z pézn. zm.).

1.4.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamdwienia wymagania dotyczgce architektury ograniczajg sie do
kolorystyki ciggéw pieszych zastosowanych juz i charakterystycznych dla Gminy Dabréowka.
Ciggi piesze nalezy wykonac¢ z kostki betonowej w kolorze czerwonym z elementami koloru
grafitowego na zjazdach.

1.4.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podiuzne i poprzeczne
powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajdujg sie powyze;.

1.4.2.4. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

1.5. Ogélne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.5.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania o0godlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z Przebudowg drogi gminnej nr
430114W w miejscowosci Dgbrowka.

1.5.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla
robét objetych  ogdlnymi  specyfikacjami  technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczegolnych asortymentéw robot drogowych.

1.5.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

1.5.3.2. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, projekt docelowej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierac¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednié instrukcije
producenta materiatbw oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére
ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat
technicznych, sSwiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w  dokumentacji, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma roéwniez obowigzek stosowania sie do ich tredci i
postanowien. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach
przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
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i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzehn potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnoséci dla mieszkahcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.5.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pézn.
zm.).

1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

1.5.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.
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1.5.4.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.5.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé
lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.5.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.5.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie

14



okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole roboét i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w
SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdélnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ziozeniem wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt przed ich
skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

+ stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

» sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

1.5.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakoéci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.5.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

» projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizaciji
inwestycji drogowej,
» projekty wykonawcze branzy drogowej i kanalizacyjnej,

+ plan BIOZ,
* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
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* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane przez uprawnionego geodete.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i

finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

» protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakosé i pochodzenie materiatéw,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowe),

» protokoty odbioréw robét i ich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

» terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegolnych elementow robadt,

» przebieg robdt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
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zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robot,
+ protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.10. Odbidér robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
+ odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
+ odbior czesciowy
* odbidr koncowy
+ odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:
* uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych w
odniesieniu do dokumentaciji projektowej i ST,
* jakosc¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

1.5.10.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.5.10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu
etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

» protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

» dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora
nadzoru,

» dziennik budowy,

» protokdty badan i sprawdzen,
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Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakohczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na
formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
czesciowego. Odbidr czesciowy robodt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

1.5.10.3. Odbiér koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego roboét”.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robo6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

» protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST,

+ o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

* rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byty),

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:
* wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),
* wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego =z
kompletem wymaganych zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na
budowe.
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Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru. Protokoét
odbioru kohcowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego
i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub
koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

+ jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

» jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.5.10.4. Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbiér koncowy robot”.

1.5.10.5. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

* zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie gtebokich wykopdw,

» optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatdéw i oznakowania,

+ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA
2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:
2.1.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr X/55/052003 Rady Gminy Dgbrowka z dnia 9 wrzesnia 2003r.
(ogtoszony w Dz. Urzedowy Woj. Mazowieckiego Nr 290, poz. 7663 z dnia
18.11.20083r.).
2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane Zamawiajgcy sporzadzi stosowne
oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia
3.1. Przepisy prawne
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* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pozniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz.2072)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z
dnia 10 lipca 2003r. z pdzn. zm. ).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr
193, poz. 1194 z p6ézn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47,
poz.401 z pézn. zm.).

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.

881),

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm.).

+ Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z
pbézniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. Nr 80, poz. 912 z p6zn. zm.)

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton
Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢
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5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i
zgodnos¢
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczgce poziomych oznakowan
PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntdéw do celéw drogowych i rodzaje
badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych

ugieciomierzem belkowym
PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemig i nad ziemig.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegdlnosci:

4.1. Wstepna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000 D-1

4.2. Plan orientacyjny D-2
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