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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 
projektowej oraz przebudowie  drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Lasków.  
 Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 
wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „ zaprojektuj -
 wybuduj”. 
Zamówienie obejmuje część projektową: 

• opracowanie mapy do celów projektowych; 
• wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w granicach pasa 

drogowego; 
• wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego; 
• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
• sporządzenie projektu budowlanego, 
• uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, 
• sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej i kanalizacyjnej elementów 

odwodnienia z kompletem wymaganych uzgodnień, 
• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

wymienionych wyżej branż, 
• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych 

wyżej branż, 
• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania 

robót z kompletem wymaganych uzgodnień, 
• wykonanie projektu podziału nieruchomości, 
• uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. 

 
W zakres przebudowy  drogi  gminnej wchodzi: 

• wykonanie warstwy wyrównawczej istniejącej jezdni asfaltowej z betonu asfaltowego 
AC 11W z asfaltem 50/70 o szerokości do 5 m + włączenia na skrzyżowaniach; 

• wykonie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 gr. 3 cm i 
szerokości 5,0 m + wloty na skrzyżowaniach; 

• wykonie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 gr. 3 cm i 
szerokości do 5,0 m; 

• budowa chodnika z kostki betonowej kolorowej czerwonej gr. 6 cm  Holland o łącznej 
szerokości 2,5 m; 

• wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej w odległości co 200 m wraz z 
wykonaniem stosownego oznakowania, 

• wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych; 
• wykonanie krawężnika ulicznego, wystającego i wtopionego 15x30x100 cm; 
• wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na zjazdach; 
• wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm;   
• wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o 

szerokości 0,75 m i grubości 15 cm; 
• wykonanie oznakowania pionowe i poziomego; 
• wykonanie elementów odwodnienia jezdni i chodnika; 
• wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików do projektowanego bądź 

odtwarzanego rowu przydrożnego; 
• wykonanie przepustów wraz z umocnieniem wlotu i wylotu pod zjazdami na odcinku 

projektowanych bądź odtwarzanych rowów przydrożnych. 
• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 

projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych. 
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• regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych. 
 

Inwestycja znajduje się: Obręb ewidencyjny 0015 Lasków dz. ew. nr 3/3, 409, 477, 478, 479/1, 487, 

488, 489, 490/1, 506, 505. Obręb ewidencyjny 0005 Dąbrówka dz. ew. nr 202, 307, 328/2. 

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres    
              robót budowlanych 
 Inwestycja jest położona w centrum Gminy Dąbrówka. W ramach I Etapu 

przebudowana będzie droga gminna Nr 430114W, (działka ew. nr 307), ul. Kościelna, od 

skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4320W (działka ew. nr 306) Al. Lipowa do skrzyżowania 

z drogą  gminną (działki ew. nr 359 i 202) ul. Widokowa. W ramach II Etapu 

przebudowywany będzie następny odcinek drogi Nr 430114W (działka ew. nr 202) ul. 

Norwida, od skrzyżowania z ulicą Widokową do punktu na wysokości działki ew. nr 490/1. 

Droga ta stanowi połączenie miejscowości Lasków z miejscowością Dąbrówka i położona 

jest na terenie tych dwu sołectw. Bezpośrednio do pasa drogowego przylegają następujące 

obiekty użyteczności publicznej:  

• parafialny cmentarz rzymsko - katolicki; 
• całodobowa stacja paliw wraz ze sklepem; 
• baza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce; 
• skład budowlany; 
• kwiaciarnia; 
• sklep wielobranżowy z materiałami budowlanymi; 
• sklep spożywczo-przemysłowy; 

Droga przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej i siedliskowej, część 

terenu stanowią użytki rolne.  

 W pasie drogi gminnej znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu: 

• kanalizacja sanitarna,  
• sieć wodociągowa, 
• sieć gazowa średniego ciśnienia; 
• sieć teletechniczna; 
• napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia; 
• sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia; 

 

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym 

plan orientacyjny rys nr D - 1 w skali 1: 1 000. 

 
 
 
 
1.1.1. Zakres branży drogowej 
  
 Długość odcinka drogi podlegającej przebudowie wynosi 1157 mb. Zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy odcinek drogi 
znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem  C.KGd-3, C.KGd-4 stanowiącym teren 
usług komunikacyjnych – droga gminna dojazdowa.  
 
W przekroju poprzecznym na szerokości pasa drogowego przewidziano wykonanie 
następujących elementów: 
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• obramowania jezdni o szerokości 5,0 m opornikiem betonowym o 
wymiarach 12x25x100 cm na ławie betonowej C12/15 – 1155mb i krawężnikiem 
ulicznym 15x30x100 cm wystającym na ławie z betonu C12/15  w miejscu 
projektowanego chodnika – 852mb, 

• chodnika przylegającego do krawędzi jezdni o szerokości 2,5 m z kostki betonowej 
czerwonej typu Holland gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4  gr. 3 cm 
na podbudowie z pospółki gr. min 15 cm, 

• progów zwalniających płytowych z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm w odległości co 200 m wraz z wykonaniem 
stosownego oznakowania (w strefie zabudowań), w ilości ok. 4 szt. 

• krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 cm na ławie betonowej z betonu 
C12/15 pomiędzy krawędzią jezdni i zjazdów - 348mb, 

• zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej grafitowej typu Holland 
gr. 8 cm na podbudowie kruszywa betonowego gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej 
z pospółki o grubości 10 cm- 998m2 

• pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o szerokości 
0,75 m i grubości 15 cm po zagęszczeniu – 866m2, 

• warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 o szerokości  
5,0 m w ilości około 490 ton na istniejącej jezdni asfaltowej, 

• warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 o szerokości 5 m – 
gr. 3 cm po zagęszczeniu, 

• odwodnienia powierzchniowego jezdni i chodnika, 
• oznakowania pionowego i poziomego, 
• wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem 

karp i wywiezieniem i utylizacją, 
• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 

projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych. 
 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Podstawę zamierzenia stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty 
Uchwałą Nr X/55/052003 Rady Gminy Dąbrówka   z dnia 9 września  2003r. ( ogłoszony w 
Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 290, poz. 7663 z dnia 18.11.2003 r.). 
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 
„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013r, poz. 1409 z późniejszymi zmianami), 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami i normami, 
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 
 
1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej drogi przedstawiają się następująco: 

• do głębokości 0,2m zalega piasek drobny o barwie  jasno brązowej poniżej tej 
warstwy do 1,8m  zalega piasek drobny o barwie jasno żółtej, do 2,5m zalega glina o 
barwie jasno szarej, woda gruntowa na projektowanym odcinku utrzymuje sie na 
głębokości 2,1m do 2,5m. 

 
 
 
1.3.1. Branża drogowa 
 
Jezdnia 
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 Zakłada się szerokość jezdni 5,00 m, szerokość pasa ruchu 2,5 m. Przyjęto ruch 
kategorii KR1,2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w 
układzie jak niżej: 

• warstwa ścieralna gr. 3 cm z mieszanki AC 8 S z asfaltem 50/70- 6332m2 
• warstwa wyrównawcza AC 11W z asfaltu 50/70  -  490 ton, 

 
 W ciągu przebudowywanej drogi przy chodniku przylegającym do krawędzi jezdni należy 
ułożyć krawężnik betonowy 15×30×100 cm na ławie z betonu z betonu C12/15, obniżony na 
przejściach dla pieszych do 1 - 2 cm, a na wjazdach do 3 cm. Wszystkie wyokrąglenia należy 
obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm łukowym dostosowanym do 
projektowanych promieni. Na wjazdach należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22x100 
na ławie z betonu z betonu C12/15. Po przeciwnej stronie jezdni należy wykonać opornik 
betonowy 12×25×100 na ławie z betonu z betonu C12/15. 
Przekrój poprzeczny jezdni  „daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do 
warunków lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni i chodnika. Wszystkie projektowane 
wloty na połączeniu z nawierzchnią gruntową należy na szerokości jezdni zabezpieczyć 
krawężnikiem betonowym ułożonym na płask gr. 15 cm na ławie z betonu C12/15. 
Krawędzie jezdni obramować opornikiem betonowym 12x25x100 cm. 
W ciągu przebudowywanej jezdni należy wykonać progi zwalniające płytowe z kostki 
betonowej czerwonej. 
 
Chodniki 
Przewidziano chodnik jednostronny  przylegający do krawędzi jezdni o szerokości w świetle 
2,5 m – 2166m2.  Lokalizację chodnika pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr D - 1. 
Nawierzchnię chodnika wykonać z kostki betonowej typu Holland o gr. 6 cm w kolorze 
czerwonym na podsypce cementowo - piaskowej cementowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z 
pospółki gr. min.15 cm. Podłoże doprowadzić do odpowiedniej nośności, wyprofilować i 
zagęścić.  Chodnik należy obramować obrzeżem betonowym 8×30×100 cm układanym na  
podsypce cementowo - piaskowej cementowej 1:4 gr. 5 cm które od strony zewnętrznej 
należy zabezpieczyć oporem z betonu C12/15 – 925m. 
Spadek poprzeczny  na trasie chodnika 2% w kierunku jezdni  na zjazdach i skrzyżowaniach 
dostosowany do warunków lokalnych. Pochylenie podłużne zgodne z pochlaniem jezdni, w 
okolicy wejść na teren nieruchomości dopasowane  do istniejących rzędnych 
wysokościowych. 
 
Zjazdy do posesji 
Zjazdy należy zaprojektować i wykonać układ warstw jak niżej: 
 
W ciągu chodnika: 

• kostka betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego -998m2 
• podbudowa z kruszywa betonowego 20 cm, 
• warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10 cm 
• wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe o nośności G1  

 

 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują: 

• usunięcie humusu,  
• wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika, zajadów, 

krawężników i obrzeży, 
• wykonanie nasypów z kruszyw naturalnych  pod warstwy konstrukcyjne chodnika, 

zjazdów, pod utwardzone pobocza w celu dostosowania projektowanych rzędnych 
do rzędnych terenu.  
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Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
Orientacyjna ilość robót ziemnych wynosi: 

• Wykopy - 650 m3, 
• Nasypy - 620m3, 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą  
PN-S-02205:98. 
 
Zieleń 
Założono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw: 

• pomiędzy chodnikiem i granicą pasa drogowego,  
• skarp nasypów i wykopów,  
• skarp rowów przydrożnych. 

 

 
Organizacja ruchu 
 
Na projektowanym odcinku drogi należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome oraz 
elementy bezpieczeństwa  ruchu drogowego. 
 
1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie 
się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamawiający wymaga: 

• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia, 

• opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót, 
• wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej,  
• obsługi geodezyjnej inwestycji, 
• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, 

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy 
gwarancji na wykonane prace. 
 
1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentację przed złożeniem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
1.4.1.1. Projekt budowlany 



9 
 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz powinien 
obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 
Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 
 
1.4.1.2. Projekt wykonawczy 
Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 
inwestycji występuje branża drogowa i kanalizacyjna. 
Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). 
Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. Należy 
dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie 
dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. oraz w wersji 
edytowalnej. 
 
1.4.1.3. Przedmiar robót 
Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż oraz powinny 
zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072). 
Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km. 
Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma 
lub kompatybilnym. 
 
1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy 
Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o 
katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS 
„Sekocenbud” dla województwa mazowieckiego. 
Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży 
w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym. 
 
1.4.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.). 
Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej. 
 
1.4.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). 
Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 
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1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 r. z 
późn. zm.). 
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 
zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny 
być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W obrębie 
urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych 
urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie 
elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 
47, poz.401 z późn. zm.). 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
1.4.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przewiduje się usunięcie drzew oraz skupin podrostu i krzewów rosnących kolidujących z 
planowanym przedsięwzięciem. Do usunięcia wyznaczono ok 15 pojedynczych drzew oraz 4 
skupin podrostu i krzewów o łącznej powierzchni 100 m2. 
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę leży po stronie Wykonawcy. Wycinkę Wykonawca 
uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. 
W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości 
około 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu 
należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników oraz 
do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 
z Inwestorem. 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. 
Nr47, poz.401 z późn. zm.). 
 
1.4.2.2. Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się do 
kolorystyki ciągów pieszych zastosowanych już i charakterystycznych dla  Gminy Dąbrówka. 
Ciągi piesze należy wykonać z kostki betonowej w kolorze czerwonym z elementami koloru 
grafitowego na zjazdach. 
 
1.4.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 
konstrukcji nawierzchni znajdują się powyżej. 
 
1.4.2.4. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
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Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 
humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót. 
 
1.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.5.1. Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z Przebudową i  rozbudową 
drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany - Wszebory.  
 
1.5.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
 
1.5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 
1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
1.5.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej 
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia 
i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje 
producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które 
uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
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ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania 
robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do 
terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
 
1.5.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. 
zm.). 
 
1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
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końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.5.4. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry. 
 
1.5.4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
1.5.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
1.5.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
1.5.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać 
lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 
1.5.6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
1.5.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
1.5.8. Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 
i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w 
SST, normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty 
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich 
skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność  zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
1.5.8.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
1.5.8.2. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9. Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

• decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji  

inwestycji drogowej, 
• projekty wykonawcze branży drogowej i kanalizacyjnej,  
• plan BIOZ, 
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę. 

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, 
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowę), 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
1.5.10. Odbiór robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy 
• odbiór końcowy 
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji  

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych  w 

odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 
• jakość wykonania i dokładność robót, 

 
1.5.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
1.5.10.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 
potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
zawiadomi Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

• inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora 
nadzoru, 

• dziennik budowy, 
• protokóły badań i sprawdzeń, 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 
licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na 
formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 
częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
1.5.10.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST, 
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• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie 
materiały były), 

• geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 
należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 
kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 
sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 
przez pozwolenie na budowę), 

• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z 
kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na 
budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 
powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół 
odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego 
i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub 
końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi. 

 
1.5.10.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”. 
 
1.5.10.5. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 
dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie 
ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót 
bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
• przygotowania terenu i zaplecza, 
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 



19 
 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 
usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów: 
2.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
            (Uchwała Nr X/55/052003 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 9 września  2003r.     
             (ogłoszony w  Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 290, poz. 7663 z dnia  
            18.11.2003r.). 
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
 nieruchomością na cele budowlane Zamawiający sporządzi stosowne  
            oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem   
            zamówienia 
3.1. Przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z 
  późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz.2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z 
dnia 10 lipca 2003r. z późn. zm. ). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ). 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 
193, poz. 1194 z późn. zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, 
poz.401 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 
r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, 
poz. 908 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, 
poz. 177z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 
881), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.). 

• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z 
późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz. U. Nr 80, poz. 912 z późn. zm.) 

 
3.2. Normy 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych   
                                    utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych      
                                    powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych  
                                    materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i  
                                    budownictwie drogowym 
PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton  
                                    Asfaltowy 
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część  
                                    5:Mieszanka SMA 
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
  powszechnego użytku 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.  
                                    Wymagania 
PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i  
                                    zgodność 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
  mechanicznie 
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu  
  stabilizowanego cementem 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania  
                                    dotyczące poziomych oznakowań 
PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 
BN-64/8931  Drogi samochodowe 
BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania  
                                    nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje  
                                    badań 
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu   
                                    jako podłoża nawierzchni podatnych 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych  
              ugięciomierzem belkowym 
PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.   
                                   Systemy  do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz  
                                    konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania  
                                    przewodów pod ziemią i nad   ziemią. 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych w szczególności: 
4.1. Wstępna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000 D-1 
4.2. Plan orientacyjny D-2 
 
 


