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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji

projektowej oraz przebudowie drogi gminnej nr 430101W w miejscowosci Trojany i
Wszebory.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslic wszystkie wymagania dotyczgce

wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie , zaprojektuj -
wybuduj”.
Zamowienie obejmuje czes¢ projektowa:

opracowanie mapy do celéw projektowych;

wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie w granicach pasa
drogowego;

wykonanie dokumentacji badania podtoza gruntowego;

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

sporzgdzenie projektu budowlanego,

uzyskanie pozwolen wodnoprawnych,

sporzgdzenie projektow wykonawczych branzy drogowej i kanalizacyjnej elementow
odwodnienia z kompletem wymaganych uzgodnien,

sporzadzenie szczegdtowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
wymienionych wyzej branz,

sporzgdzenie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz,

opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania
robot z kompletem wymaganych uzgodnien,

wykonanie projektu podziatu nieruchomosci,

uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji drogowe;.

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi:

wykonanie warstwy wyrownawczej istniejgcej jezdni asfaltowej z betonu asfaltowego
AC 11W z asfaltem 50/70 o szerokosci do 5 m + wigczenia na skrzyzowaniach;
wykonie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 gr. 3 cm i
szerokoséci 5,0 m + wloty na skrzyzowaniach;

wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 11 W z asfaltem 50/70
gr. 4 cm i szerokosci do 5,5 m w miejscach wymienianych nawierzchni istniejgce;j
jezdni;

wykonie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 gr. 3 cm i
szerokosci do 5,5m;

budowa chodnika z kostki betonowej kolorowej czerwonej gr. 6 cm Holland o tgcznej
szerokosci 2,0 m;

wykonanie progow zwalniajgcych z kostki betonowej w odlegtosci co 200 m wraz z
wykonaniem stosownego oznakowania,

wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych;

wykonanie kraweznika ulicznego, wystajgcego i wtopionego 15x30x100 cm;
wykonanie kraweznikow najazdowych 15x22x100 cm na zjazdach;

wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm;

wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa famanego i kruszywa naturalnego o
szeroko$ci 0,75 m i grubosci 15 cm;

wykonanie oznakowania pionowe i poziomego;

wykonanie elementéw odwodnienia jezdni i chodnika;

wykonanie wpustéw ulicznych i przykanalikbw do projektowanego badz
odtwarzanego rowu przydroznego;



* wykonanie przepustu zlokalizowanego na wlocie skrzyzowani drogi gminnej
430101W z drogag gminng (ul. Trakt Napoleonski) o $rednicy DN 600 mm o dtugosci
21,0 m wraz z umochieniem wlotu i wylotu;

* humusowanie i obsianie mieszankg traw terendéw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowow przydroznych.

* regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych.

Inwestycja znajduje sie na dz. ew. nr: 130, 100/2, 129, 143/2, 88, 87/1, 79/5, 76/16,
72/1, 150/2 w obrebie 0020, Trojany, oraz dziatek ew. Nr 63, 56/6, 186/1, 56/19,
416/10, 64 w obrebie 0024, Wszebory.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢é obiektu oraz zakres
robé6t budowlanych

Inwestycja jest polozona we wschodniej czesci Gminy Dagbréwka. Przebudowana bedzie
droga gminna Nr 430101W (dziatka ew. nr 130) od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr
4320W (dziatka ew. nr 150/2) do skrzyzowania z drogg gminng (dziatka ew. nr 128) na
terenie sotectwa Trojany, dalej na terenie sotectwa Wszebory (dziatka ew. nr 63) do
skrzyzowania z drogg gminng (dziatka ew. nr 64) Trakt Napoleonski. Droga ta stanowi
potaczenie miejscowosci Wszebory i czesci miejscowosci Trojany poprzez krotki odcinek
drogi powiatowej Nr 4320W z drogg krajowg S8. Bezposrednio do pasa drogowego
przylegajg obiekty uzytecznosci publiczne;j:

* 2 sklepy spozywczo-przemystowe;
Droga przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i siedliskowej, czesé

terenu stanowig uzytki rolne.
W pasie drogi gminnej znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

sie¢ wodociggowa,

sieC gazowa Sredniego cisnienia;

siec teletechniczna;

sieC elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia;

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zatgczniku graficznym

plan orientacyjny rys nr 1 D w skali 1: 1 000.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Dtugos$¢ odcinka drogi podlegajgcej rozbudowie i przebudowie wynosi 1785 mb.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy odcinek
drogi znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem KGd-2, KGd-3 stanowigcym teren
ustug komunikacyjnych — droga gming dojazdows.

W przekroju poprzecznym na szerokosci pasa drogowego przewidziano wykonanie
nastepujgcych elementow:



* oObramowania jezdni o szerokosci 55 m opornikiem betonowym o
wymiarach 12x25x100 cm na fawie betonowej C12/15 i kraweznikiem ulicznym
15x30x100 cm wystajgcym na tawie z betonu C12/15 w miejscu projektowanego
chodnika,

» chodnika przylegajgcego do krawedzi jezdni o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej
czerwonej typu Holland gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
na podbudowie z pospdtki gr. min 15 cm,

» progéw zwalniajgcych pltytowych z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm w odlegtosci co 200 m wraz z wykonaniem
stosownego oznakowania (w strefie zabudowan), w ilosci ok. 4 szt.

» kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100 cm na fawie betonowej z betonu
C12/15 pomiedzy krawedzig jezdni i zjazddw,

* zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki betonowej grafitowej typu Holland
gr. 8 cm na podbudowie kruszywa betonowego gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej
Z pospofki o grubosci 10 cm,

* pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i kruszywa naturalnego o szerokoSci
0,75 m i grubosci 15 cm po zageszczeniu, - 1368,00 m?.

+ warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 o szerokosci
5,5 m w ilosci okoto 760 ton na istniejgcej jezdni asfaltowej,

» warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 o szerokosci 5,5 m
—gr. 3 cm po zageszczeniu,

* wzmocnienie istniejgcej podbudowy poprzez wykonanie warstwy stabilizacji o
Rn=5 MPa gr. min 10 cm,

* wykonanie warstwy wigzgcej w miejscach wymienianych nawierzchni istniejgcej
jezdni z betonu asfaltowego AC 11 W z asfaltem 50/70 gr. 4 cm i szerokosci 5,0 m;

* wykonie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 gr. 3 cm i
szerokosci do 5,5 m;

» odtworzenie istniejgcych lub wykonanie nowych rowdw przydroznych — 294 mb;

» odwodnienia powierzchniowego jezdni i chodnika,

* kompletnych wpustéw ulicznych typu ciezkiego i przykanalikdbw z rur o Srednicy
DN 200 w roze ostonowej stalowej lub PE pomiedzy studzienkg wpustu ulicznego, a
odtwarzanym lub nowo projektowanym rowem przydroznym wraz z umochieniem
wylotu przykanalika; - 70mb

» przepustu drogowego pod jezdnig o $rednicy DN 600 mm i dt. 18 m z rur HDPE lub
PP klasy SN8 na wlocie skrzyzowani drogi gminnej 430101W z drogg gminng
(ul. Trakt Napoleonski) o s$rednicy DN 600 mm o dlugosci 21,0 m wraz z
umocnieniem wlotu i wylotu ptytami azurowymi typu EKO lub kamieniem polnym na
podsypce cementowo - piaskowej 1:3 o grubosci min. 10 cm;

* 0znakowania pionowego i poziomego,

* rozebranie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie
gr.ok5cm - 250 m, rozebranie istniejgcy nawierzchni i podbudéw zjazddéw i
chodnikéw, rozebranie istniejgcych kraweznikow, obrzezy,

+ wycinke istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg wraz z usunieciem
karp i wywiezieniem i utylizacja,

* humusowanie i obsianie mieszankg traw terenow biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowéw przydroznych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe zamierzenia stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjety
Uchwatg Nr X/55/052003 Rady Gminy Dgbréwka z dnia 9 wrze$nia 2003r. ( ogtoszony w
Dz. Urzedowy Woj. Mazowieckiego Nr 290, poz. 7663 z dnia 18.11.2003 r.).

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.



Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamdwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013r, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot , obowigzujgcymi przepisami i normami,
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Szczegobtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej drogi przedstawiajg sie nastepujaco:

» do glebokosci 0,5m zalega piasek drobny o barwie jasno brgzowej ponizej tej
warstwy do 1,0m zalega piasek gliniasty o barwie jasno brgzowej, ponizej warstwy do
1,5m zalega glina o barwie szarej, ponizej warstwy do 2,4m zalega glina o barwie
szarej i jasno brgzowej, ponizej warstwy do 3,0m zalega piasek sredni o barwie jasno
brgzowej nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

1.3.1. Branza drogowa

Jezdnia
Zaktada sie szeroko$¢ jezdni 5,5 m, szeroko$é pasa ruchu 2,75 m — 10082,7m?.
Przyjeto ruch kategorii KR1,2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcje
nawierzchni w uktadzie jak nizej:
+ warstwa Scieralna gr. 3 cm z mieszanki AC 8 S z asfaltem 50/70,
+ warstwa wigzgca w miejscu wzmachnianej podbudowy z mieszanki AC 11W z asfaltem
50/70 gr. 4 cm
+ warstwa wyréwnawcza AC 11W z asfaltu 50/70 - 760 ton,
* wzmocnhienie istniejgcej podbudowy poprzez wbudowanie gotowej stabilizaciji
wykonanej w wezZle betoniarskim o gr. min 10 cm lub Zzastosowanie innego
rozwigzania na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

W ciggu przebudowywanej drogi przy chodniku przylegajagcym do krawedzi jezdni nalezy
utozy¢ kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie z betonu z betonu C12/15, obnizony na
przejsciach dla pieszych do 1 - 2 cm, a na wjazdach do 3 cm. — 1268,0 mb. Wszystkie
wyokraglenia nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm tukowym
dostosowanym do projektowanych promieni. Na wjazdach nalezy zastosowac kraweznik
najazdowy 15x22x100 na fawie z betonu z betonu C12/15. — 258,0 mb. Po przeciwnej
stronie jezdni nalezy wykona¢ opornik betonowy 12x25x100 na fawie z betonu z betonu
C12/15. — 1821,0 mb.

Przekrdj poprzeczny jezdni ,daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do
warunkéw lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni i chodnika. Wszystkie projektowane
wloty na potgczeniu z nawierzchnig gruntowg nalezy na szerokosci jezdni zabezpieczy¢
kraweznikiem betonowym utozonym na ptask gr. 15 cm na tawie z betonu C12/15.
Krawedzie jezdni obramowac opornikiem betonowym 12x25x100 cm.

W ciagu przebudowywanej jezdni nalezy wykonaé progi zwalniajgce piytowe z Kkostki
betonowej czerwone;.

Chodniki

Przewidziano chodnik jednostronny przylegajgcy do krawedzi jezdni o szerokosci w Swietle
2,0 m. — 2684 m®. Lokalizacje chodnika pokazano na planie sytuacyjnym rys. nrD - 2.
Nawierzchnie chodnika wykonaé z kostki betonowej typu Holland o gr. 6 cm w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo - piaskowej cementowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z
pospotki gr. min.15 cm. Podtoze doprowadzi¢ do odpowiedniej nosnosci, wyprofilowac i
zagesci¢. Chodnik nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30%x100 cm uktadanym na
podsypce cementowo - piaskowej cementowej 1:4 gr. 5 cm ktére od strony zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ oporem z betonu C12/15. — 1401 mb



Spadek poprzeczny na trasie chodnika 2% w kierunku jezdni na zjazdach i skrzyzowaniach
dostosowany do warunkéw lokalnych. Pochylenie podtuzne zgodne z pochlaniem jezdni, w
okolicy wejS¢ na teren nieruchomosci dopasowane do istniejgcych rzednych
wysokosciowych.

Zjazdy do posesji
Zjazdy nalezy zaprojektowac i wykona¢ uktad warstw jak nizej:

W ciggu chodnika:
« kostka betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego — 409,0 m?,
» podbudowa z kruszywa betonowego 20 cm,
» warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 10 cm
* wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe o nosnosci G1

Roboty ziemne
Roboty ziemne w zakresie rob6t drogowych obejmuija:

* usuniecie humusu,

* wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika, zajadéw,
kraweznikdw i obrzezy,

* wykonanie nasypow z kruszyw naturalnych pod warstwy konstrukcyjne chodnika,
zjazddéw, pod utwardzone pobocza w celu dostosowania projektowanych rzednych
do rzednych terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Orientacyjna ilos¢ robo6t ziemnych wynosi:

+  Wykopy - 750m°,

+ Nasypy - 700m?,
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg
PN-S-02205:98.

Zielen

Zatozono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw — 1700m?:
» pomiedzy chodnikiem i granicg pasa drogowego,
» skarp nasypdéw i wykopow,
+ skarp rowow przydroznych.

Organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku drogi nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome oraz
elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegodlnych zakresow robodt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdér wykonawcow odbedzie
sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj".
Zamawiajgcy wymaga:
» opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizaciji
zaméwienia,
» opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,



» opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robot,

* wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej,

» obstugi geodezyjnej inwestyciji,

» sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesiecy
gwarancji na wykonane prace.

1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Dokumentacje przed zlozeniem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany  powinien by¢ wykonany zgodnie z  Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz powinien
obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i byé kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

1.4.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizaciji
inwestycji wystepuje branza drogowa i kanalizacyjna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy
dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie

dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf. oraz w wers;ji
edytowalnej.

1.4.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robot nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej z branz oraz powinny
zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Nalezy przyja¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopdw do 10 km.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma
lub kompatybilnym.

1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy



Kosztorysy robot nalezy opracowaé¢ oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o
katalogi naktadow rzeczowych, korzystajgc z bazy srednich cen czynnikéw produkcji RMS
»~>ekocenbud” dla wojewddztwa mazowieckiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robét oddzielnie dla kazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.4.1.5. Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegoélnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalne;j.

1.4.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z pézn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowac w 5 egzemplarzach.

1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 r. z
pézn. zm.).

Roboty drogowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. W obrebie
urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych
urzgdzen z uwzglednieniem wymogéw stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie
elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr
47, poz.401 z pdzn. zm.).

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1.4.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz skupin podrostu i krzewow rosngcych kolidujgcych z
planowanym przedsiewzieciem. Do usuniecia wyznaczono ok 20 pojedynczych drzew oraz 4
skupin podrostu i krzewéw o tgcznej powierzchni 250 m?.

Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca
uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o sredniej grubosci
okoto 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Czes¢ humusu
nalezy przechowac¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania pasow zieleni wzdtuz chodnikow oraz
do rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny

10



koszt. Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic¢
Z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003r.
Nrd7, poz.401 z p6ézn. zm.).

1.4.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczace architektury ograniczajg sie do
kolorystyki ciggow pieszych zastosowanych juz i charakterystycznych dla Gminy Dgbrowka.
Ciagi piesze nalezy wykonac¢ z kostki betonowej w kolorze czerwonym z elementami koloru
grafitowego na zjazdach.

1.4.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi byé zgodna z okres$long w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajdujg sie powyzej.

1.4.2.4. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

1.5. Ogélne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.5.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania o0gdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z Przebudowg i rozbudowag
drogi gminnej nr 430101W w miejscowosci Trojany - Wszebory.

1.5.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla
robét objetych  ogdlnymi  specyfikacjami  technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczegdblnych asortymentéw robdt drogowych.

1.5.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy Ww terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.5.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, projekt docelowej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic instrukcje
producenta materiatdbw oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktoére
ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w  dokumentacji, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony roboét, bezpieczehstwa pracownikow i 0sob postronnych. W miejscach
przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robot. Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiadcicielami  tych urzadzenn potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.
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1.5.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pozn.
zm.).

1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.4. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepisdw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

1.5.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw,
dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.5.4.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.5.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5.5. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i w harmonogramie robot. Sprzet bedgcy wiasnoécig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé
lub wymieniaC sprzet niesprawny.

1.5.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.5.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robot w zakresie
i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w
SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnoséci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

» stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
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» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

» sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.

1.5.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.5.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

» decyzja o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

» projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji
inwestycji drogowej,

» projekty wykonawcze branzy drogowej i kanalizacyjnej,

+ plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno byc¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

» badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

+ wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,

+ dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i pochodzenie materiatow,

» protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatéw,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonhczonej
inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowe),

» protokoty odbiorow robét i ich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
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mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowe;j,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

Do dokumentow budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.10. Odbiér robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréow:
» odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbior czesciowy
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» odbidr koncowy
» odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
» uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych, kanalizacyjnych w
odniesieniu do dokumentaciji projektowej i ST,
* jakos¢ wykonania i doktadno$¢ robot,

1.5.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu roboét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.5.10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu
etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robdt,

» protokoty odbioréow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

» dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora
nadzoru,

* dziennik budowy,

» protokéty badan i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakohczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru cze$ciowego sporzadzi Inwestor na
formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru
czesciowego. Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

1.5.10.3. Odbiér koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robét”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow robot
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zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konhcowego.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

» protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST,

* os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

* rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materialy byty),

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru kohcowego nalezy opracowa¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

* wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),

» wypetnione zawiadomienie o zakonhczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty rozpoczecia odbioru. Protokot
odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego
i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub
koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

+ jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

+ jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.5.10.4. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
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ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbior koncowy robot”.

1.5.10.5. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane =z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych roboét
bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

» organizacji ruchu na czas robdt,

» zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,
optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urzgdzeh obcych,
usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i
ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA
2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow:
2.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr X/55/052003 Rady Gminy Dgbrowka z dnia 9 wrzesnia 2003r.
(ogtoszony w Dz. Urzedowy Woj. Mazowieckiego Nr 290, poz. 7663 z dnia
18.11.20083r.).
2.2.  Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane Zamawiajgcy sporzadzi stosowne
o$wiadczenie i przekaze je Wykonawcy.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia
3.1. Przepisy prawne

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p0z.2072)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z
dnia 10 lipca 2003r. z pézn. zm. ).

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193, poz.
1194 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47,
poz.401 z pézn. zm.).
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» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177z pézn. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881),

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbézn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z pézn. zm.).

+ Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z
pbézniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. Nr 80, poz. 912 z p6zn. zm.)

3.2. Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton
Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢
5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢é1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i
zgodno$¢
PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania
dotyczgce poziomych oznakowan
PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe —Odwodnienie drog
BN-64/8931 Drogi samochodowe
BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
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BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje

badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych

ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania
przewoddw pod ziemig i nad ziemig.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych w szczegélnosci:

4.1. Wstepna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000 D-1

4.2. Plan orientacyjny D-2
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