
1. Ile sztuk drzwi EI30 (oznaczone na rysunku D1*)? 

Ad. 1 W hali sportowej występują jedne drzwi o odporności ogniowej EI30 i są to drzwi D8 – 

do kotłowni (pom. nr 15), Pozostałe drzwi p. poż. mają odporność EI60 i należy je przyjąć do 

wyceny zgodnie z projektem 

2. Prosimy o podanie terminów odbiorów częściowych oraz terminu odbioru 

końcowego – w §5 umowy brak tych Informacji. 

Ad. 2 W §5 Terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego zostaną określone przed 

podpisaniem umowy, po przygotowaniu i przedłożeniu przez Wykonawcę i uzgodnieniu prze 

Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robót budowlanych.  

3. Prosimy o potwierdzenie, iż faktury częściowe wykonawca będzie mógł wystawić 

co miesiąc za zakończone etapy lub elementy robót. 

Ad. 3 Wykonawca będzie mógł wystawiać co miesiąc faktury częściowe za zakończone etapy 

lub elementy robót, lecz nie więcej niż 5 faktur przejściowych w całym okresie realizacji 

zadania. Ponadto, co najmniej 5% wartości projektu zostanie rozliczone fakturą końcową. 

4. Wnosimy o umieszczenie w umowie zapisów mówiących o należytej wykonawcy 

karze w wysokości 10% za zarwanie umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego oraz dopuszczalnym limicie kar umownych w wysokości 10% 

wartości kontraktu. 

Ad. 4 W umowie umieszczono zapisy mówiące o należytej wykonawcy karze w wysokości 

10% za zarwanie umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, natomiast zapis o limicie 

kar umownych w wysokości 10% wartości kontraktu nie zostanie wprowadzony. 

5. Prosimy o potwierdzenie, iż projekt rozbiórki obiektów kolidujących z budową 

dostarcza Zamawiający. 

Ad. 5 Projekt rozbiórki obiektów kolidujących z budową dostarcza Zamawiający. 

6. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie projektu instalacji elektrycznych o schematy 

rozdzielnic oznaczonych jako „SN” i R1.S” 

Ad. 6 W trakcie opracowania przez projektanta. 

7. W związku z zapytaniem ofertowym w/w postępowania nr 15, Zamawiający informuje, 

że do oferty należy dołączyć kosztorysy szczegółowe. W SIWZ jest brak informacji 

dotyczących tego wymogu. W związku z powyższym prosimy o informację czy 

obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa, obejmująca wszystkie 

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi 

przez Zamawiającego, a załączone kosztorysy nie będą brane pod uwagę na etapie 

przy sprawdzaniu ofert? 

Ad.7 Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena kosztorysowa. Załączone kosztorysy będą 

brane pod uwagę na etapie przy sprawdzaniu ofert 



8. W dniu 19.10.2010r. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w zakresie pkt XI. Czy 

zmiana ta obejmuje również pkt VIII SIWZ w zakresie dostarczenia gwarancji 

ubezpieczeniowej zapłaty wadium w formie gwarancji Ubezpieczeniowej Skarbnikowi 

Gminy Dąbrówka? 

Ad. 8 W związku ze zmianą punktu XI SIWZ zmienia się również zapis w pkt VIII SIWZ na „w 

terminie 28-10-2010, sposób przekazania: do depozytu Skarbnikowi Gminy Dąbrówka, pok. nr 

11” 

9. W projekcie wyposażenia sali jest tablica wyników, która nie została umieszczona w 

kosztorysie, prosimy o wyjaśnienie czy należy ją doliczyć kosztorysu? 

Ad. 9 Należy wycenić tablicę wyników. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi są integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian. 

 


