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Mińsk Mazowiecki, dn. 30.07.2025 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z póz. zm.) niniejszym oświadczam, że Dokumentacja 
do zgłoszenia robót budowlanych: „Przebudowy drogi gminnej (wewnętrznej), 
ul. Rybna w miejscowości Slężany, Gmina Dąbrówka” 
 
został sporządzony zgodnie z art. 34 ust.3d Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
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1. Przedmiot inwestycji 
Inwestycja jest położona w miejscowości Ślężany, Gmina Dąbrówka. 

W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna poprzez budowę 
chodnika przy krawędzi jezdni o szerokości jezdni 1,5 ÷ 2,3 m, zjazdy zwykłe 
dwukierunkowe w ciągu budowanego chodnika.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. ew. nr 223/1, 
obręb ewidencyjny 0023 Ślężany, jednostka ewidencyjna 143405_2.  

2. Inwestor 
Inwestorem jest Wójt Gminy Dąbrówka z siedzibą, ul. Tadeusza Kościuszki 14,       
05 – 252 Dąbrówka 

3. Jednostka projektująca 
Projekt wykonany został przez ARCHIDESIGN KAROLINA SZERSZENOWICZ,  
05 – 300 Mińsk Mazowiecki. 

4. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Dąbrówka 
z siedzibą, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05 – 252 Dąbrówka, a firmą 
ARCHIDESIGN Karolina Szerszenowicz z siedzibą: ul. Mikołaja Kopernika 8A/36  
05 – 300 Mińsk Mazowiecki. 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem,  

 Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500, 

 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

 warunki techniczne jakom powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, 

 normatywy branżowe. 

6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego 

wykazu: 

 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;  

 Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów 

urządzeń podziemnych; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty drogowe obejmują: 
 
 Cięcie krawędzi istniejącej jezdni drogi gminnej; 

 Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów; 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne zjazdów; 



9 
 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodników; 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża; 

 Wykonanie wykopów i nasypów;  

 Wykonanie krawężników  betonowych 15×30×100; 

 Wykonanie krawężników betonowych najazdowych 15×25×100; 

 Wykonanie oporników betonowych 12×25×100; 

 Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100; 

 Wykonanie warstwy stabilizacji betonowej  o Rm  = 2,5 MPa dowiezionej 

z węzła betoniarskiego  o grubości warstwy 15 cm pod warstwy 

konstrukcyjne zjazdów; 

 Wykonanie warstwy stabilizacji betonowej  o Rm  = 2,5 MPa dowiezionej 

z węzła betoniarskiego  o grubości warstwy 10 cm pod warstwy 

konstrukcyjne chodnika dla pieszych; 

 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/3,5 o grubości 

po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnie chodnika dla pieszych; 

 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie zjazdów;  

 Wykonanie warstwy ścieralnej zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm 

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (materiał Wykonawcy); 

 Wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z kostki betonowej (materiał 

Inwestora w ilości około 100 m2) o grubości 8 cm na podsypce cementowo 

– piaskowej 1:4 gr. 3 cm – przy wycenie pozycji kosztorysowej należy 

uwzględnić transport kostki betonowej przekazanej przez Inwestora 

w miejsce wbudowania, podsypka stanowi materiał Wykonawcy; 

 Humusowanie i obsianie mieszanką traw skarp nasypów; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 
Istniejąca droga na odcinku pik 0+000 ÷ 0+118,50 ma jezdnię o szerokości 

od 4,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Stan nawierzchni oceniono jako 
zadawalający. Droga na całym odcinku posiada obustronne pobocza ziemne. 
Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.      
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8. Istniejące uzbrojenie terenu 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: 

 elektroenergetyczna sieć kablową niskiego napięcia; 

 sieć gazową średniego ciśnienia wraz z przyłączami; 

 sieć wodociągową wraz z przyłączami; 

 sieć teletechniczna wraz z przyłączami; 

 elektroenergetyczna sieć napowietrzna niskiego napięcia. 

9. Roboty rozbiórkowe 
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się rozbiórkę: 

 nawierzchni jezdni asfaltowej (cięcie krawędzi pod krawężnik); 

 nawierzchni istniejących zjazdów; 

 podbudowy zjazdów. 

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu 
z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim 
zgłoszeniu robót właścicielom mediów. W trakcie robót prowadzonych 
w pobliżu gazociągu średniego ciśnienia należy zachować szczególną 
ostrożność.  Pracownicy biorący udział w prowadzonych robotach powinni 
obligatoryjnie codziennie zostać przeszkoleni pod względem BHP.  Wykopy 
należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, 
PN-B-06050, PN-EN 1610. Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania 
Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ zawartej w niniejszej 
dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem robót, zobowiązany jest 
do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru wykonywanych 
robót budowlanych.  Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania 
Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ zawartej w niniejszej 
dokumentacji.  

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.  
 Istniejąca szerokość jezdni 4,5 m;  

 Szerokość chodnika razem z krawężnikiem betonowym 1,5 m; 

 Szerokość jezdni zjazdów  od 4,0 m do 5,0 m, 
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 Przecięcie krawędzi zjazdów z krawędzią jezdni skosy 1,5×1,5 m i łuki 

5,0 m; 

 Spadki podłużne dostosowane do istniejących rzędnych drogi gminnej 

i rzędnych przyległego terenu; 

 Spadki poprzeczne 2%.  

12. Projektowane Konstrukcje  
Projektowana konstrukcja drogi gminnej; 

Konstrukcja zjazdów z drogi gminnej  

 
Konstrukcja chodnika: 

 

13. Ukształtowanie wysokościowe 
 Pochylenia niwelety chodnika dopasowano do istniejących rzędnych drogi 

gminnej i rzędnych przyległego terenu; 

 Pochylenia poprzeczne chodnika na odcinku prostym 2%; 

 Pochylenia podłużne 0,4% ÷ 1,7%. 

14. Zieleń drogowa 
W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 

15. Odwodnienie 
Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez 

odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne będą 

odprowadzone na tereny biologicznie czynne zlokalizowane po południowej 

stronie drogi gminnej. 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu BEHATON 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 
 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 15  
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 
 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa 10  
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 



12 
 

16. Uwagi końcowe   
Roboty wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, sztuką 

budowlaną i wiedzą techniczną.   

Ze względu na trudne warunki (niewystarczająca szerokość pasa drogowego) 

zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 m (szerokość w świetle pomiędzy 

krawężnikiem a obrzeżem 1,35 m). Na początku odcinka o długości 5 m  

i końcu odcinka o długości 10 m zaprojektowano poszerzania chodnika 

do 2,3 m (szerokość w świetle pomiędzy krawężnikiem a obrzeżem 2,15 m) 

zapewnianiające miejsce do wymijania się dla pieszych 

17. Roboty ziemne i montażowe 
Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami 

i warunkami bezpieczeństwa pracy. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami 

ochronnymi ustawionymi w odległości min.1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy 

zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

18. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę na podstawie planu 

sytuacyjno w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierować się domiarami 

naniesionymi na planie sytuacyjnym. Miejsca prowadzenia robót powinno być 

wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.  

Roboty przygotowawcze obejmują: 

 wyznaczenie miejsca prowadzenia robót, 

 wytyczenie robót w terenie, 

 oznakowanie, zabezpieczenie, oświetlenie placu budowy, 

 zabezpieczenie ruchu kołowego i pieszego. 

19. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy ustalić 

rzeczywiste posadowienie istniejących przewodów poprzez wykonanie 

odkrywek miejscowych oraz sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci 

w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu 

przystąpienia do realizacji. W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

terenu roboty prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrością i pod nadzorem 

użytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robót odkryte kable, rurociągi 

zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej. 
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20. Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na przedmioty 

zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy natychmiast przerwać roboty 

i zawiadomić władze konserwatorskie oraz Inwestora. Ponowne prace można 

rozpocząć po zezwoleniu władz konserwatorskich. 

21. Odbiory 
Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, 

kierownika budowy oraz właściciela montowanego urządzenia. Wykonawstwo 

i odbiór należy prowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi. Zastosowane 

urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane przepisami atesty 

i certyfikaty.  

Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych 

usterek i terminem ich usunięcia. Wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. 

22. Uwagi końcowe 
 

 Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada 

za bezpieczeństwo na budowie, właściwą organizację robót, 

prawidłową jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

 Stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień. 

 Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Do montażu stosować tylko materiały gwarantowanej jakości 

posiadające atest producenta oraz certyfikat dopuszczający 

do stosowania w Polsce zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

23. Organizacja ruchu 
Nie dotyczy. 

 

 
mgr inż. Marcin Szerszenowicz 

uprawnienia do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
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24. Informacja BIOZ 
 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
DLA ZADANIA: 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNĘTRZNEJ), UL. RYBNA  
W MIEJSCOWOŚCI ŚLĘŻANY 

 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Gmina Dąbrówka, Powiat Wołomiński  

dz. nr ew.: 223/1 
Obręb ew. 0023 Ślężany 

      Jednostka ewidencyjna 143405_2  
 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: Wójt Gmina Dąbrówka z siedzibą 

ul. Tadeusza Kościuszki 14,  
05 – 252 Dąbrówka. 

 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mińsk Mazowiecki, dn.30.07.2025 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
 roboty rozbiórkowe fragmentów nawierzchnia jezdni asfaltowej; 

 roboty rozbiórkowe podbudów;  

 wykonanie wykopów i nasypów; 

 wykonanie koryta pod warstwy konstrukcje. 

 regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, 

teletechnicznych, gazowych, kanalizacyjnych; 

 wykonanie krawężników, oporników, obrzeży betonowych; 

 wykonanie stabilizacji cementowej; 

 wykonanie podbudowy; 

 Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną budową nie zlokalizowano urządzeń obcych: 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas 
budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga 
prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca 
„pod ruchem” czyli wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni, 
zjazdów, chodników. 
Kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia, gazociąg średniego 
ciśnienia stwarzają zagrożenie porażenia prądem w trakcie pracy, 
wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej 
i gazowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób 
przez nich upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, 
rozładunek załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest 
w tym miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt 
blisko linii.  

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia.  



16 
 

Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednego z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej 
niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych 
co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni.  
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót budowlanych: których charakter, organizacja 
lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią, elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem; 
wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi przy pracach związanych z budowa drogi i jej elementów pod 
ruchem.   
Szczególną uwagę kierownik robót powinien zwrócić podczas korytowania 
przy istniejącym gazociągu z uwag na możliwość uszkodzenia sieci koparką 
lub inną maszyną. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej 
„Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna 
zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu 
o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić 
lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą 
listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór 
budowy, których nie można określić na obecnym etapie projektu 
budowlanego. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia 
instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą 
wykonywane na budowie.  
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
 BHP, 

 przewidywanych zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 

konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami wypadków, 

 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
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 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają 

szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz 

planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

 sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania 

i udzielenia pomocy. 

Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 

 roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie sieci gazu  średniego ciśnienia;  

 roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii 

energetycznych w odległości mniejszej niż jest to określone 

w odpowiednich przepisach. 

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę 
bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni 
na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególnie sieci gazu i linii 
elektroenergetycznej niskiego napięcia. 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 
każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom 
szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem 
nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 
prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny 
być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii 
wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi 
na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń 
przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej 
czynności. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 
 Przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia 

wykopów i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez 

przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających 
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itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - 

gwarantujący bezpieczeństwo robót’ 

 W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez 

kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych 

powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót 

wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę 

„Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić 

na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.1256).  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 

 poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących 

im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy; 

 przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie szczególnie sieci 

gazowej średniego ciśnienia; 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych 

i zewnętrznych stref ochronnych, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg 

ewakuacyjnych i pożarowych, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

 wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
 prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób 

w tym celu wyznaczonych, 

 zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających 

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

 zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP 

wynikających z odpowiednich przepisów prawnych. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 
robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 
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 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 
niebezpieczne, 

 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia 
robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających 
bezpieczeństwo, 

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, 
by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników 
i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na 
budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 
indywidualnych środków ochrony, 

 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 
wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych 
podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne 
pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem 
przez osoby nieupoważnione, etc.),  

 budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla 
umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia 
np. powodzi, 

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę 
mienia na budowie. 

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
 
 
 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
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Plan sytuacyjny 
Rys. nr D – 2 
Arkusz 1/1 
Skala 1:500
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Plan sytuacyjno - wysokościowy 
Rys. nr D – 3 
Arkusz 1/1 
Skala 1:500 
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Przekroje konstrukcyjne 

Rys. nr D – 4 
Skala 1:20 
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