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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjsymagania dotycze wykonania i odbioru
robot: Si€ wodochgowa dla miejscowiei Trojany gm. @bréwka.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu dostarczenieyvzaglodocagu do wsi Trojany.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jakogz Dokumentow Przetargowych najeodczytywa i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanygkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania Ogolne natg rozumie i stosowa w powiazaniu z nkej wymienionych
Specyfikacjami Technicznymi:

« ST 01.00 ROBOTY ZIEMNE

« ST 02.00 ROBOTY DROGOWE

« ST 03.00 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
W zakresie rob6t przewidywana jest budowa sieciag@gowej w nasfpujacym zakresie:
L.P NAZWA j-m. llosé¢
1 | Sig wodociagowa z rur PE od 290mm do 160 mm uktadanyc mb 2728,3
metod, wykopu otwartego
2 | Sie wodociagowa z rur PE od 290mm do g160mm uktadanych mb 7370,5
metod, przewiertu sterowanego
3 | Przyhcza wodociagowe z rur PE od g40mm do @63 mm ukiattan | mb 2606,7
metod, wykopu otwartego
4 | Przyhcza wodociagowe z rur PE od g40mm do 63 mm ukjattan | mb 2252,7
metod, przewiertu sterowanego

5 | Koszt obstugi geodezyjnej inwestyciji kpl 1
6 | Naprawa nawierzchni drogowych kpl 1
7 | Optata za zafie pasa drogowego kp 1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymiyktinania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
» wykopy - doty szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dladeen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypwatéw lub hatd ziemnych,
e zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowyetymaganym zagszczeniem,
e ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia agstzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko,
» wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami ludzianach pionowych,
* nasypy - aytkowe budowle ziemne wznoszone wzwgd poziomu terenu, w ktorych
grunt jest celowo zagzczony,
» odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopuzoloy w okr&lonym miejscu bez
przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dazpijszego zasypania wykopu,
» skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magawania nadmiaru gruntu z
ziemi raslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania iaba wykonawe,
« plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadamyolektem rzdnych, przezciecie
wypukitosci i zasypanie wgbien o wysokdci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m
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* wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca zagszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:
ls=Py/ Pds
gdzie :
Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalnacgtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora,

Normy te winny by traktowane jako integralna €€ Specyfikacji Technicznych i czytane w
pofaczeniu z DokumentagjProjektows i Specyfikacjami, w ktérych aswymienione Wykaz
podstawowych norm przedstawiono w p. 10 ST-01, 3TST 03.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdivewihzuja w
zwiazku z wykonaniem prac afiych Kontraktem i stosowania ich postanofviea rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specytkach Technicznych. Zaktade siz
Wykonawca dogibnie zaznajomit giz trescia i wymaganiami tych norm.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkdch wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlano-wykeczy fdacy w posiadaniu
Zamawiajcego
2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekdhgwe w ramach Ceny Umowne.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje ¢@mgice Rysunki oraz uzyska akceptac]
Inspektora Nadzoru oraz innych odngch wiadz:

* Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty —-e&tawy (1 oryginat + 1 kopia)
Wykonawca we wilasnym zakresie przegtmastpujace propozycje Rysunkoéw oraz uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru oraz innych odngch witadz:

* Projekt organizacji ruchu na czas budowy

* Projekty organizacji robot
Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczergeg i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych
zobowhzan wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt oke sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw,
Wykonawca sporgzi brakujce rysunki lub Specyfikacje niegiine do wiaciwego wykonania

Robét na wilasny koszt w 4-rech egzemplarzach idbozg je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania regjizacmowy az do zakdczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegohoo

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdlixonupgcych czynnéci zwigzane z
budows i nienaruszaln& ich mienia shdacego do pracy a tak zabezpieczy Plac
Budowy przed dogpem o0sd6b nieupowaionych.

(b) Przed przyspieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektordvedzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zaem drogi i organem zagdzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczervd® w okresie trwania budowy. W
zalenosci od potrzeb i pogspu Rob6t projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma bieaco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i ¢bzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
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zabezpieczage takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagay ten

sposOb bezpiecastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stalaruwki

widocznagci w dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jestri@odzowne ze
wzgleddw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne aglzenia zabezpieczgie

beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz praeieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggjm ktérych tréc¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Talhifimacyjne kda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t glaaem budowy nie podlega ebinej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Umown.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stmj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot Placu Budowy orazidie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@astvie jego
sposobu dziatania. Stosajsk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukoporagalojazdowych.
2) Srodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed:
2.1i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyzytami lub substancjami
toksycznymi,
2.2ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
2.3iii) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa& sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyotw mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeoy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza esiuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okétjace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, azpkaiczeniu Rob6ét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organéw
administracji pastwowe.
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Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.6. Ochrona wiasndci Publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobazginy jest umigcic w
swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore mapyc
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na Placu Budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarzepoozcia Robdt, o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiladze orazldle z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorevedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jeli w trakcie prowadzenia Robot nagt odstonecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za komeoastrzymanie prac i niemlova okaze sk
korekta Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykeaawdzie uprawniony do wyspienia o
dodatkowy czas na Ukeozenie Robo6t w trybie zgodnym z postanowieniami Wmyo

1.5.7. Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzenia na 6 przy transporcie
materialtdw i wyposzenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw Bposob cigty bedzie o kadym
takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie Placu Budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdét w ten sposob uszkodzonych, zgodnipoleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcacdbie przestrzega przepisébw dotycrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowrek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpecia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca hdzie utrzymywa Roboty do czasu k@owego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadyblgmenty byly w zadowalgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioruémwvego.
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.10.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowzany do bezwzgbinego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robat.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéagensjakikolwiek sposéb zwazane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgchw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca hdzie przestrzedga praw patentowych i dazie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen

lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.11.Zezwolenia

Zezwolenia Wykonawca winien uzyskad odnénych wtadz na swdj koszt. (Takie zezwolenia
w tym migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenagidma rozpoaxie prac i na
zakryciu robot zanikagych przy przetgeniu uradzen uzyteczndci publiczne)).

Razem z harmonogramem robot wagei 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przediay¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwol@ymaganych do rozpoe¢zia i
zakaczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowssic do wymagé tych zezwolé i winien w petni umaliwi¢
wiladzom wydajcym te zezwolenia kontreli badanie robdt. Ponadto, winien pozwoli
Wiadzom na udzial w badaniach i procedurach sprajchzch, co nie powinno zwoléi
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowzkow kontraktowych.

1.5.12.Przebudowa urzdzen koliduj acych

Przebudow urzadzer nalezy wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu zytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréwseigeli urzadzer w trakcie ich przebudowy i
budowy.

1.5.13.Tablice Informacyjne
Wykonawca robét jest zobogdany do ustawienia i utrzymywania przez okres tivdnudowy
tablic informacyjnych w miejscach ustalonych z lelsjorem Nadzoru.

1.5.14.0chrona robét przed wptywem warunkéw atmosferyczngh
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymizyati® Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruel c
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materialow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli kdzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgtlem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoruedzie przeprowadzat inspekcjwytworni heda
zachowane nagbujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru ¢dzie miat zapewnian wspéitprag i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniakgp
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b) Inspektor Nadzoru ¢olzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytwaorni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdbw przeznaczonych do realiZdojowy.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Placu
Budowy, dz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli hspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétznie, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialtdbw zostapizewartéciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj Roboét, w ktérym znajdugie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyecola one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszazeriachowaty swajjakas¢ i wiasciwosci
do Robat i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego skladowania
beda zlokalizowane w olbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekh
Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorgavenych przez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegiaiem materiatu, albo w okresie dkzym, jgli
bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty mugzochodzé z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia drla wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywadhioru wykonanych
robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robd6t powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizRobot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustake takich dokumentach smzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzbiteba i wydajnéé sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami stikrgmi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzomenminie przewidzianym Umoav

Sprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanetelil
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektbladzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sjrz
maszyny, uradzenia i nargdzia niegwarantage zachowania warunkow Umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu dmlzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidcispektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydy spetni@ wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaglt na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nieodpowiadge warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru leda usunéte z Placu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwé& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rokgtgdnie z Umow, oraz za jak&t
zastosowanych materiatdw wykonywanych Rob6t, zagddndé z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézgraleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®) za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramizédnymi okreélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostanjesli wymaga tego fedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robowybnaczenia wysokai przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpoigndci za ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRb ot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumenkigjektowej i w ST, a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjipkelstor Nadzoru uwzgtini wyniki bada
materiatdw i Robot, rozrzuty Wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywae na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorwda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Harmonogram robot
Wykonawca przy sposadzaniu harmonogramu robét w oparciu o Warunki Umgweyvinien
uwzgkdni¢ nastpujace czynniki i warunki:
» przed rozpooxiem robdét nalgy oczysci¢ lub zapewni rowy melioracyjne,
e dojazdy i wyjazdy z placu Robdét muszby¢ zapewnione przed rozpagiem
jakichkolwiek robat,
» wszystkie urzdzenia zwiazane z bezpiecastwem i organizagj Ruchu powinny
znajdowa si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpgciem robot na danym obszarze,
e nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy eizkiego sprztu na istniejca zabudow. Przed
przystpieniem do Robot natg dla budynkow w tej strefie spaidzi¢c inwentaryzagj i
ocerg stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracéosza Wykonawe,
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6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeakto
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie
Robot zgodnie z DokumentacProjektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

e organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

* bhp,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jd@ka terminowa¢ wykonania poszczegdélnych
elementow Robdt,

e system (sposOb i proced)ir proponowanej, kontroli sterowania jdka
wykonywanych Robot,

e wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamsierlect prowadzenie
bada),

* sposéb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pos forng przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Rob6t:

* wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i agzenia pomiarowo-
kontrolne,

* rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauith wiasciwosci w czasie
transportu

e sposoéb i procedgrpomiarow i bada ( rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgleimentéw Robot,

» sposéb pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osignac¢
zatazomg jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania prébek i bademateriatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robot z
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalwymagania, co do zakresu badach
czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gay zostaty one tam
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okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontrgst konieczny, aby zapewni
wykonanie Robo6t zgodnie z UmawwWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,
ze wszystkie stosowane w4dzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadavymaganiom norm oké&ajacych procedury bada
Inspektor Nadzoru dgizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywd Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrelleniedocagniccia te eda tak powane, ze mog
wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymiyaie do Robot
badanych materiatdw dofei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaghniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakaych
materiatdw. Wszystkie koszty zyziane z organizowaniem i prowadzeniem adeterialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki kzda pobierane losowo. Zalecag stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea4ie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekedn, dostarczone przez Wykonagve¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykeoaado bada wykonywanych przez
Inspektora Nadzorugbla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagiak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w program zapewnienia ja.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaadiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionst jgo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwradia ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor Nadzoru m® pobieréa probki materiatdw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. J&i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwdb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych ldaddbo oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatdw i Robét z Dokumentadprojektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkolvypada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakosci materiatdbw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodndé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywsymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
Robét zdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowechla posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziegimyt
wynikami wykonanych przez niego bada&opie wynikow tych badabeda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadace atesty a unzlizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodiadch wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaiazujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od rozpogeia Robot do kaca Okresu Odpowiedzialda za Usterki.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robat,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i hazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dua
czytelne, w porzdku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerikda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:
» dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» dat przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkow,
* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zagena jakdci i harmonogramu,
» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
* przebieg Robat, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyaogzyprzerw w
Robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
» daty zaradzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzopgdaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw Robot,
e godziny, ilég¢ i rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,
* sprzt uzywany i sprzt niesprawny technicznie,
e opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Riacim,
» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,
» dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
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» dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
» szczegbtowe wykazy wszelkich $idowych i jakdciowych czsci robot w tym
dostarczonych izytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovwegdprzediazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania Si
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennBadowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak stepdmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
Robat.

6.8.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przepodmsa s w sposob gty w
jednostkach przgtych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje daeiisObmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetgaeo jakdéci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jaki. Dokumenty te stanowi zahcznik do odbioru Robét. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.- 6.8.3. rasijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym.

Zaginkcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegg natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokntacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Prziedne Robot.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powanigieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru,negmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do Ksgigi Obmiaru.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie e Wykonawcy od obowiku
ukonczenia wszystkich Robot. &ne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na gmie.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawegi Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrelania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
wzdtuz linii osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, okjosci
beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj .

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robatdab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruadiirenia i spret pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagay bada atestugcych, to Wykonawca
bedzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dala przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiad®obot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag W Sposob aigty
zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzane przedesziowym lub kaxcowym odbiorem Robét, a taék w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebysci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdmyc
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktGrego wzOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1 Procedura Przegcia Robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru pidziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaicowemu,
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8.2 Odbidr Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi@aagdlnego pogpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca rénpe, a w cagu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien pragst do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o Wimiszelkich bada i pomiaréw ledacych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi udgmnymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie mie kontynuowa robo6t bez odbioru rob6t zanilkaych i ulegajcych
zakryciu przez Inspektora Nadzordaden odbior przed odbiorem d@pwym nie zwalnia
Wykonawcy od zobowizan okreslonych Umowe.

8.3 Odbidr czsciowy.
Po zakaczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dziennikudvwd przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowkzi do odbioru czsciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Inwestora o gotowa odbioru.
Do zawiadomienia Wykonawca zaky nastpujace dokumenty:
a) inwentaryzaejgeodezyjn powykonawcz wykonanego etapu robot,
b) protokoty odbiorow technicznych, atesty na whudoe materiaty,
c) dokumentagj powykonawcz etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokgnman
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownikadowy i inspektora nadzoru,
d) dziennik budowy,
e) protokoty badai sprawdza,
f) rozliczenie czsciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elenventoh ilosci i
wartasci brutto -ogotem oraz netto /bez podatku VAT/.
Inwestor wyznaczy dati rozpocznie czynniei odbioru czsciowego robdt stanowtych
przedmiot umowy w aigu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczi&stm odbioru.
Zakoiczenie czynnéci odbioru czsciowego powinno nagpi¢ w ciagu 7 dni roboczych licg
od daty rozpoagia odbioru. Protokot odbioru eziowego sporadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i dggczy Wykonawcy w dniu zakwzenia odbioru egciowego.

8.4 Odbior koncowy

Po zakaczeniu rob6t, dokonaniu wpisu w dzienniku budowyear kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowiei odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zdona Inwestora o
gotowdaci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawcaazaly nastpujace dokumenty:

a) protokoty odbiorow technicznych, atesty na ddovane materiaty,

b) dokumentagj powykonawcz obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika bwy i inspektora nadzoru,

c) dziennik budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na bu@pwbowbgzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

e) protokoty badai sprawdze,

f) rozliczenie z materiatdw powierzonych przewastora,

g) rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ioftili wartasci
brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dati rozpocznie czynrii odbioru kacowego roboét stanowtych
przedmiot umowy w aigu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczi&stm odbioru.
Zakaaczenie czynngi odbioru powinno nagpi¢ (zakaczye) w ciagu 7 dni roboczych licic
od daty rozpocgia odbioru. Protokot odbioru keowego spormzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i dggczy Wykonawcy w dniu zakwzenia odbioru
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycjiethizie uwzgtdniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekiw
Cena jednostkowachzie obejmoweé:
* robocizrg bezpdrednh,
» wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),
» Kkoszty pdrednie, w skiad, ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drégaddowych itp.), koszty dotyaze
oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotygze wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawier®y ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow magych wystpi¢ w czasie realizacji
Robd6t w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane drge z obowizujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie aglevliczac podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawa dam pozycgk w Wycenionym
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza ainwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot obgtych & pozych kosztorysow

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobawmany wykona dokumentag geodezyja z
wytyczenia (szkice) oraz projekt organizacji ruethpasie drogowym oraz inne niezime
projekty wykonawcze.

9.3. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobawnany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:
» dostarczy i zainstalowa urzadzenia zabezpieczae (zapory,swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.)
e ustawt i utrzyma tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tabliczki lub nalepki informacyjne
Jeili urzadzenie lydzie wystarczajco due, to dostawca umiei na dostarczonych wdzeniach,
w widocznym miejscu, nalepki informacyjne.

Tabliczki znamionowe

Urzadzenia leda posiadaty tabliczki znamionowe Iub inny trwaly spiniezlgdny do
identyfikacji uradzenia. Wszystkie napisy na adzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzeenia itp., niezbdne do identyfikacji urmzen i ich bezpiecznej obstugicta
wykonane w¢zyku polskim.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty
Koszty zawarcia ubezpieaz@onosi Wykonawca.
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9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania is&ystkich wymaganych

Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgagist wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.6. Koszty zagcia pasa drogowego

Koszty zagcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robo6t, zeylego zgodnie z
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r waspe przepiséw ustawy o
drogach publicznych lub innego obaaujacego prawa miejscowego wwego terenowo dla
miejsca wykonywania Robot, ponosi Wykonawca. Jetttgosbmiaru jest ryczalt. Platne po
przedstawieniu wanego pozwolenia na z@je pasa drogowego na czas prowadzenia Robo6t w
okresie zgodnym z Harmonogramem.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalgy je traktow& jako integrall czs$¢ 1 nalery je czyt& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie g iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawa$tda i wymaganiami. Zastosowaniegda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej niz 30 dni przed datskladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny sposddzisle w zgodzie z
obowiazujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimarmami krajow UE.
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