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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22019 .
poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze Projekt wykonawczy:
»Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Ludwinow”

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant spec. drogowe;j

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
nr. uprawnien

MAZ/0117/PWOD/09
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Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektanta.
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MAZOWIEC

Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 1.

. 0 samorzadach zawodowych
2.z pdin, zny.), art. 12 ust. 1
rawo budowlane (tekst

1 - 1 rozporzadzenia

i technicznych w

' W zw:azku z uwzgl@dmemem w catodei zagiama stmny,
: '.admunstrac}'jnego odstgpuje sig od. uzasadeIa decyzp

mgr in# Krzysziof Latoszek

2/ mgr inZ. Trena Chursha

3/ mgr inZ. Krzysztol Boos:
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Szezegdlowy zakres uprawnich
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnogei drogowej

I. Na mocy art, 12 ust. T pke 1-5, art. 13 ust. 1, 3 § 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
objetym wyiej wymienions specjalnoseiy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projekiowanin, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzomu

autorskiego,
~. 2 kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrakcyjnych elementéw budowlamych oraz nadzom i kontroli technicznef
wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzon: mwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli fechni¢znej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na macy § 18 rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z doia 28 Jwietnia 2006 r. w
sprawle samodzielnyck fumkcfi techumicznych w budownictwie, niniejsze uvprawnienia budowlane
upravwniaja do:
sporzadzania projekiu zagespodarowsmia dziadki lub terenn, w zakresie wyiej wymienionej specjainosci.

H1. Na mocy § 18 ust. | rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawic samodzielnych funkeji techmiczmych w badownictwie, ninle|sze wprawnlenia budowlane
uprawniaja do: ‘
projekeowania obielin budowlanzgo i kierowania robatami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: )

1/ droga, w roznmienin przepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem deogowsch obiekiow

_ inzynierskich oprécz przepustdw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powiclrzoych oraz pracpust.

Za zgodnos¢
z oryginalem

Otrzymuje;
1. Pan Marcin Szerszenowicz
ul. Mikolaja Kopernika 8A m, 36
05-300 Minisk Mazowiecki
2. Giéwny Inspektor Nadzorz Budowlanego
3.a/a
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S P OLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
O Rl 2k warsflkacyinam.
MAZ-MEI-GKL1-HXI *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIEOLAIA EOPERNIEA 8 A m. 36, 05300 MINSK MAZOWIECK]

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymaganes
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc opwilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2015-07-31.

Zaswizsdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem slektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniv 201E-08-14 roku prze::

Roman Luliz, Preewodniczgoy Bady Mazowieckiej Okrepowe] lzby InZynierow Budownichwa.

|Dicedtim afl. 5wt 3 usbawy E dnla 1B wepedsia 3001 f. o podpisie elekironicamém (Do UL 2001 Mr 12D pox. 1450) dane w postec

ahwhreshor| opatrbses beephecnyen podalsam eaktresdemym wirylkowanys prey pomocy wilsego DwalTlosaerigo cammyPely o
i wesraalem pod wigbdam shuties prewipch debomantes sl iemen pedphasl whasnoigoins.]

* ey Tiiacly peptwecds damach w slnbessven tadeleferrsu mokng iprredid ba pomsty numeiy waes ey fngge ebwladesanils e

sirenie Polikla) by edynierdw Budewsdcrwa wrw piBoang. pl lol besiabaulye shg @ Borem whalchwe] Oboggose] lEby Indysdardw
Budaweds .
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest polozona w miejscowosci Ludwinow, Gminy Dabrowka. W ramach zadania
zostanie przebudowana jezdnia drogi gminnej wewnetrznej wraz z poboczem ulepszonym
mieszankg kruszywa naturalnego i famanego. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest
nadz. ew.nr 592/2, 668/1, 669/1 Obreb ewidencyjny 0016 Ludwinéw, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dgbrowka stanowi teren
drog gminnych. Istniejagca droga gminna posiada jezdni¢ o nawierzchni z granulatu
asfaltowego w stanie dobrym z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejacej drogi
gminnej. Inwestycja w catosci znajduje si¢ w granicach terenu Inwestora.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Dgbrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14,

05 — 252 Wolomin.

3. Jednostka projektujgca
Projekt wykonany zostat przez Urzad Gminy Dabrowka, 05 — 252 Dabrowka,

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 14.

4. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Uzgodnienia z Inwestorem,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,

Wilasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,
Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

OO0 D0 00

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.,

U

Normatywy branzowe,

U Plan miejscowy Gminy Dabrowka,
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5. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ roboty branzowe wg ponizszego wykazu:

O Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

O Usuniecie krzewow kolidujacych z projektowang droga;

O Regulacja wysokosciowa studni, kluczy, zaworo6w i innych elementéw urzadzen
podziemnych;

Wykonanie innych robot wskazanych w czgsci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty drogowe obejmuja:

(O Rozebranie istniejagcych nawierzchni utwardzonych;

O Wykonanie rob6t ziemnych;

0 Wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniu jezdni z kruszywa lamanego
kamiennego;

O Wpyrownanie istniejacej nawierzchni jezdni warstwg betonu asfaltowego ACI11W

o sredniej grubosci 4 cm;

a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3 cm;

a

Wykonanie humusowania obsianie skarp nasionami traw;

a

Wykonanie innych robot wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

6. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga gminna wewngetrzna posiada jezdni¢ z granulatu asfaltowego w stanie zadowalajagcym
z obustronnym  poboczem  gruntowym ulepszonym. Odwodnienie odbywa  si¢

powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.

7. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne;
= Kablowe linie telekomunikacyjne;

= Sie¢ wodociggowa,

8. Roboty rozbiorkowe
W ramach projektowanej przebudowy drogi gminnej przewiduje si¢ rozbiorke:

= istniejgcej nawierzchni jezdni,
10
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Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywa¢é recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom
mediow. W trakcie robot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na mozliwo$¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢
przeskoczenia luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Pracownicy bioracy
udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zosta¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP szczegdlnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej
stronie drogi, z uwag na bliskos¢ linii podziemnej gazu Sredniego ciSnienia. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
robot, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiazany jest do przedlozenia informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie odpadow.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu.

10. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.

a

Szerokos$¢ jezdni od 3,5 do 5,0 m,

a

Szerokos¢ pobocza ulepszonego 1x0,75 m;

O Spadki podluzne dostosowac do istniejacych rzednych drogi gminnej i rzednych terendéw;

11. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej,

Na jezdni projektuje si¢ konstrukcje:
—  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S gr. 3 cm;
—  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;
— Podbudowa z kruszywa famanego kamiennego 0/32 stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm;

11
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12. Projektowane Konstrukcje
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementow:

Konstrukcja jezdni:

Warstwa Glirll:])sé
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 3
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4
o Warstwa kruszywa lamanego kamiennego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 20
o Wyprofilowane i zageszczone podloze -

13. Uksztaltowanie wysokosciowe
O Pochylenia niwelety dopasowano do rzednych istniejacych;

O Spadki poprzeczne:
o jezdni—2 % ;

e pobocze — 6 %.

14. Zielen drogowa
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie terendw zielonych z trawy poprzez

humusowanie 1 obsianie mieszankg traw.

15. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez odpowiednio

uksztalttowane spadki podtuzne i1 poprzeczne beda odprowadzone na pobocze jezdni na tereny

zielone biologicznie czynne.

16. Organizacja ruchu
Stala organizacja ruchu bez zmian.

12



PROJEKT WYKONAWCZY

17. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA

ZADANIA:

»Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Ludwinéw”

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego : Powiat Wotominski, Gmina Dabrowka,
Pas Drogi Gminnej dz. ew. nr 592/2, 668/1, 669/1 Obregb ewidencyjny Ludwinow,

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wéijt Gminy Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Wotomin.

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ

mgr inz. Marcin Szerszenowicz

Projektant spec. drogowe;j

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
nr. uprawnien

MAZ/0117/PWOD/09

Dabrowka, dn.28.06.2019 1.

13
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Wykonanie wykopow.

Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni.

Roboty rozbidorkowe nawierzchni

Regulacja wysokosciowa studni urzadzen podziemnych wodociggowych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznosc).

Wykonanie warstwy wigzacej 1 $cieralne;j.

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowe;.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang budowa zlokalizowane s3:

Sieci uzbrojenia terenu:

Podziemna 1 napowietrzna linia teletechniczna

Napowietrzna 1 podziemna linia energetyczna — szczegdlne zagrozenie;

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktore moga podczas budowy stwarzaé
zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktérych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezposrednim
sasiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane
z wykonaniem konstrukcji jezdni (szczeg6Olnie przy prowadzonych pracach przy ulicy
Klonowej).

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia prgdem w
trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sasiedztwie tychze obiektow.

Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwroci¢ szczeg6dlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej oraz
wodociggowe] musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli sieci lub 0s6b przez nich
upowaznionych. Prace te nalezy wykonywac recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie, rozladunek
zaladunek, przeladunek wszelakich materialow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek
1 innych maszyn ktore mogg znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Seymu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).

14
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Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w
ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane maja trwaé dluzej niz 30 dni roboczych
1jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych: ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosSci przysypania ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci,
porazenie pradem; wykonywanie wykopow o $Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow .

Opisane powyzej prace s3g to prace przy wykonywaniu wykopdw oraz prace wsze¢dzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigoéw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi 1 jej
elementéw pod ruchem.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigow - zagrozenie wystapi w skali calego obiektu
podczas catego okresu trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste
rodzajow robdt budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robot i
powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetnié
powyzszg liste o nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy,
ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do
tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie beda wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni 1 poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiaja szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planow rozmieszczenia $rodkow
gasniczych i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistnialych zagrozeniach oraz wezwania 1 udzielenia pomocy.
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Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:

roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”

roboty ziemne wykonywane w  sgsiedztwie kablowych linii  energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, szczegolnie sieci gazu.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedz¢ oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢é w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyzej.
Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrodci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozeh wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. Wskazanie srodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowal wszelkie zabezpieczenia wykopow i
elementow podlegajacych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé¢ w sposob
uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

Robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace na

rusztowaniach 1 przy wzmacnianiu §ciany zewngtrznej fortu , a takze prace na dachu blisko
jego krawedzi.
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Nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci w postaci szelek,
pasow 1 linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
zabezpieczajacych. Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a
takze w bezpieczny sposob transportowa¢ materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
pracujacych urzadzen typu dzwig .

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu,
a zakladanie na hak 1 zdejmowanie przenoszonych elementdéw powinien wykonywac
odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robot budowlanych oraz
wszelkich innych robdt wynikajacych z opracowanego przez osobg koordynujaca budowe
,Projektu organizacji placu budowy” - robdt , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
trakcie prowadzenia prac.

Forme¢ 1 zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoltowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:

poinformowaé 1 przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i1 elementow budowy;

przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie szczegolnie sieci gazu i1 energetycznej
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszar6w wewnetrznych 1 zewnetrznych stref
ochronnych,

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wyltacznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,

zagwarantowa¢ stosowanie wyltacznie materialtdw 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

zapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich
przepisOw prawnych.

Kierownik budowy i1 nadzor moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robodt
nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczeg6lnie niebezpieczne,
informowanie 1 powiadamianie o0 miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdw i1 miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych os6b postronnych sg
minimalne,
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zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbgdnych indywidualnych
srodkéw ochrony,

zapewnienie niezb¢dnych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn

1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wilasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glgbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia na budowie.
Szczegdlowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.
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