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INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 271.1.2017.

Nazwa zadania: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Chajęty, 
Guzowatka, Trojany i Zaścienie

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia w wysokości

zadanie nr 1 90 000,00

zadanie nr 2 45 000,00

zadanie nr 3 15 000,00

Gmina Dąbrówka informuje, że w dniu 10.04.2017 r. o godzinie 1215 
ofert.

Złożono następujące oferty:



L.p.
Nazwa wykonawcy Numer

zadania
Dokumentacja
projektowa

Nadzór autorski Termin
W ykonania
zam ówienia

Termin
płatności

Okres gwarancji

1 PRZEDSIĘBIORSTW O PROJEKTOW ANIA 1 
REALIZACJI INWESTYCJI KOMUNALNYCH 
INKOM Spółka z o.o. 15-014 B iałystok, 
ul. Sobieskiego 12

1 317340,00 14760,00 15.12.2017 r. 30 dni 36
2 167280,00 9840,00
3 81180,00 4920,00

2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo Handlowe ADIR Sp. z o.o. Al. 
Na stadion 5 0 ,2 5 -1 2 7  Kielce

1 201 474,00 6150,00 15.12.2017 r. 30 dni 60 miesięcy
2 130 257,00 4920,00
3 124230,00 2460,00

3 Biuro Projektowo Inwestycyjne 
Zygm unt Lisowski ul. Browarna 4a, 22- 
100 Chełm
Biuro ul. W olności 3a

1 176566,50 1783,50 15.12.2017 r. 30 dni 36
2 103504,50 1045,50
3

4 PPU DOMED Sp. z o.o. ul. Bystrzycka 
26, 54-215 W rocław

1 137 760,00 6150,00 15.12.2017 r. 30 dni 36
2 73800,00 6150,00
3 15375,00 3690,00

5 Marek Zieliński ul. W. W itosa 15, 
22-200 Włodawa

1 208 854,00 1230,00 15.12.2017 r. 30 dni 24
2 115 128,00 1230,00
3

6 Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony 
Środowiska „ Biotop" Sp. z o.o. 
ul. Jasna 4/4 22-400 Zam ość

1 146 833,71 8610,00 15.12.2017 r. 30 dni Zgodnie z 
zapisem w cz. III 
pkt. 10 SIW Z

2 94710,00 5535,00
3 37671,83 1845,00

7 Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH 
Paweł Bobrow ski, ul. Letnia 27, 
Cekanowo, 09-472 Słupno

1 167 280,00 3690,00 15.12.2017 r. 30 dni 36
2 100860,00 3690,00
3 34440,00 2460,00



8
Biuro Usług In w e stycy jn o - 
Projektowych „ LEW ANDA" ul. 
Boleniowa 3, 85-435 Bydgoszcz

1 105 813,83 12 300,00 15.12.2017 r. 30 dni 36
2 68 920,89 8 610,00
3 13 345,50 1230,00

9 Abrys Technika Sp. z o.o. ul. W iślana 46, 
60-401 Poznań

1 207967,17 1056,27 15.12.2017 r. 30 dni Zgodnie z 
zapisem w cz. III 
pkt. 10 SIW Z

2 108142,83 1056,27
3 22459,80 1056,27

10 EKO -  INSTAL Harasimowicz i W spólnicy 
Sp. J. ul. Kazimierza W ielkiego 61 pok. 
412 66-400 Gorzów W ielkopolski

1 158670,00 7380,00 15.12.2017 r. 30 dni 36
2 104550,00 7380,00
3

11 EKO-KOM PLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska 
S.J. ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów

1 159254,25 7995,00 15.12.2017 r. 30 dni Okres gwarancji 
jakości zostanie 
obliczony na 
podstawie 
deklarowanego 
przez
wykonawcę
okresu

2 105570,90 4920,00
3 31094,40 3075,00

12 Geokart- International Sp. zo.o. ul. Wita 
Stwosza 4 4 ,3 5 -1 1 3  Rzeszów

1 266857,45 12300,00 15.12.2017 r. 30 dni 24
2 193513,14 9840,00
3 116156,46 6150,00

13 Konsorcjum
Pełnomocnik: mgr inż. Jerzy Kucie!

1 127920,00 2460,00 15.12.2017 r. 14 dni 24
2 81180,00 2460,00



ul. Kapucyńska 6/6 18-400 Łomża

LIDER: Usługi Inwestycyjne Inżynieria 
Sanitarna Jerzy Kuciel ul. Kapucyńska 6/ 
5 18-400 Łomża

Partner: Usługi Projektowe mgr inż. 
Krzysztof Duda
Partner: " BATALION" Janusz Batalion

3 28 290,00 2460,00

14 Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ 
Energas" s.c. Paweł i Andrzej 
Ochenkowscy ul. W arszawska 2 ,0 7 -4 1 0  
Ostrołęka

1 188 805,00 8610,00 15.12.2017 r. 30 dni 12
2 98400,00 7995,00
3 28290,00 4305,00


