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Dabrowka, dn. 16.06.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt wykonawczy:

»Modernizacja placu przy Zespole Szkol w Jozefowie”

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
spec. drogowej
mgr inz. Przemystaw
Wozniak
nr. uprawnien
MAZ/0415/PWOD/13

Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektantow.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B=A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 487 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw Marek Wozniak
magister inzynier
ur. dnia 24 marca 1984 roku w Wyszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0415/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosei.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 wust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska i

Z . g A A

3/ mgr inz. Krzysztof Booss ﬁﬂ/sl\ .
NS

“~

—

Otrzymujg:
1. Pan Przemyslaw Marek Wozniak
Deskurow 40
07-201 Wyszkow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
J.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-DZ-HAS-CLE *

Pan PRZEMYSEAW MAREK WOZNIAK o numerze ewidencyinym MAZ/BD,/0047/14

adres zamieszkania ul. DESKUROW 40, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiaj Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dria 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie slektronicznym [0z U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty =y
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentam cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi |

* Wweryfikacjg poprewnasci ganych w nirizjszym zafwizdczeniu moine sprawdzic za pomocy numery werylicacyjrego zafwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Infynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontektujac sig z biurem winsciwej Diregowej lzoy Indmierow
Eudownictwa.
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1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja jest polozona w centrum miejscowosci Jozefoéw, Gmina Dabréwka. W ramach

zadania zostanie zmodernizowany plac przy Zespole Szkol w Jozefowie, wybudowany
dodatkowy zjazd publiczny oraz przebudowany istniejacy zjazd, celem poprawy obshugi
komunikacyjnej istniejacych budynkéw oraz bezpieczenstwa ucznidw przewozonych przez
autobusy szkolne. Projektowana modernizacja placu cze$ciowo zlokalizowana jest
na dz. ew. nr 246 Obreb ewidencyjny Jozefow, a czgSciowo w pasie Drogi Powiatowej
Nr4338W dz. ew. nr 430 Obregb ewidencyjny Ludwindéw (zjazdy publiczne na dziatke
ew. nr 246 Obregb ewidencyjny Jozefow). Dziatka ew. nr 246 zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego Gminy Dabréwka stanowi obszar zabudowy
mieszkaniowej. Dziatka ew.nr 430 stanowi tereny drog powiatowych. Droga powiatowa
w miejscu projektowanych zjazdow posiada jezdni¢ asfaltowg w stanie zadowalajagcym
z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym. Od strony poludniowej znajduje si¢
chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,5 w obramowaniu obrzezem betonowym
szerokosci 8 cm. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.
Na dziatce ew. nr 246 znajduja si¢ tereny utwardzone kostka betonowa, budynki szkolne oraz
tereny zagospodarowane zielenig.

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejgcego zjazdu
publicznego, budowa nowego zjazdu oraz modernizacja placu manewrowego
zlokalizowanego bezposredni przy budynku hali sportowej. modernizacja odbywac si¢
bedzie czgSciowo w pasie Drogi Powiatowej Nr 4338W bedacej wlasnoscig Powiatu

Wolominskiego oraz w granicach terenu Inwestora.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza KoS$ciuszki 14,

05 — 252 Wolomin.

3. Jednostka projektujaca
Projekt wykonany zostat przez PRW, 07-201 Wyszkow, Deskurdéw 40.

4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomig¢dzy Gming Dabrowka a firmg PRW

Przemystaw WozZniak.
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5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Uzgodnienia z Inwestorem,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,

Wiasne uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne,

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,

Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.,

Normatywy branzowe,

Plan miejscowy Gminy Dabrowka,

Decyzja o pozwoleniu na wycinke.

6. Zakres opracowania i kolejno$¢ realizacji

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ roboty branzowe wg ponizszego wykazu:

O

(I I I W

a

O aaaaaq

Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

Rozbiorki;

Wykonanie skrzynek rozsgczajacych;

Wycigcie drzew kolidujacych z projektowang droga manewrowa;

Regulacja wysokos$ciowa studni, kluczy, zaworow 1 innych elementow urzadzen
podziemnych;

Montaz nowej bramy wjazdowej przesuwnej o szerokosci 5,5 m wraz ze sterowaniem
(zasilanie z istniejacego budynku hali sportowe;j);

Zamontowanie napedu do istniejgcej bramy przesuwnej;

Wykonanie nowego zjazdu publicznego;

Przebudowa istniejacego zjazdu publicznego;

Wykonanie nawierzchni drogi manewrowej;

Wykonanie miejsc postojowych;

Zagospodarowanie zieleni (utozenie trawy z rolki).

Roboty drogowe obejmuja:

O

O aaad

Rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych 1 kraweznikow;
Zdjecie warstwy humusu;

Wykonanie wykopow 1 nasypow;

Wykonanie kraweznikow, opornikow betonowych.

Budowe konstrukcji jezdni zjazdéw publicznych;
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O Budowe parkingu;
O Wykonanie humusowania i trawnikoéw z rolki;
O Wpykonanie innych robdt wskazanych w czeSci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Droga powiatowa w miejscu projektowanych zjazdéw posiada jezdni¢ asfaltowa w stanie
zadowalajagcym z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym. Od strony potudniowe;
znajduje si¢ chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,5 w obramowaniu obrzezem
betonowym szerokosci 8 cm. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny
biologicznie czynne. Na dzialce ew. nr 246 znajdujg si¢ tereny utwardzone kostka betonowa,
budynki szkolne oraz tereny zagospodarowane zielenig. Odwodnienie odbywa si¢

powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.

8. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne;
= Kablowe 1 napowietrzne linie telekomunikacyjne;
= Sie¢ wodociggowa,

= Sie¢ gazowa $redniego cisSnienia;

= Siec teletechniczna.

9. Roboty rozbiérkowe
W ramach projektowanej budowy drogi dojazdowej 1 zjazdow publicznych przewiduje si¢

rozbiorke:
= czeSci nawierzchni istniejgcych chodnika 1 zjazdow, drogi manewrowej, przeset
ogrodzenia;

= kraweznikow, obrzezy, podmuréwki ogrodzenia.

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywa¢é¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom
mediow. W trakcie robot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwo$¢
przeskoczenia luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Pracownicy bioracy

udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zosta¢ przeszkoleni

10
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pod wzgledem BHP szczegdélnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej
stronie drogi, z uwag na blisko$¢ linii podziemnej gazu Sredniego ciSnienia. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Kierownik Robodt zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
robot, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiazany jest do przedlozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie odpadow.
Kierownik Robodt zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi powiatowej.

Szerokos$¢ zjazdoéw 7,5 m,

Szerokos$¢ jezdni zjazdow 5,50 m;

Szerokos¢ pobocza ulepszonego 2x1,0 m;

Przecigcie krawedzi zjazdow z krawedzig jezdni 6,0 1 8,0 m;
Szerokos¢ istniejacego chodnika 1,5 m;

Spadki podtuzne zjazdow 2% na dtugosci okoto 6,0 m;

O aaaaaa

Spadki poprzeczne zjazdow zgodne z pochyleniem jezdni drogi powiatowe;;

12. Parametry techniczne, zagospodarowanie dz. ew. nr 246.

a

Szerokos¢ drég manewrowych od 4,8 do 6,0 m;
O Spadki podluizne jezdni manewrowych w nawigzaniu do przylegltych terenéw oraz

rzednych wysokosciowych istniejagcych budynkow;

a

Spadki porzeczne projektowanych miejsc postojowych 2%;

a

Spadki porzeczne projektowanych drog manewrowych od 2% do 3%.

13. Przekroje konstrukcyjne drég manewrowych i zjazdéw publicznych
Na zjazdach publicznych projektuje si¢ konstrukcje:

— Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze grafitowym;
—  Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 5 cm;

11
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Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;

Warstwa mrozoochronna z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm;
Wyprofilowane 1 zageszczone podloze doprowadzone do nosnosci G1.

Pobocze zjazdow wykonane z kruszywa wapiennego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm;

Obramowanie zjazdow opornikiem betonowym 12x25x100 wtopionym na lawie z
betonu C12/15 z oporem;

Na potaczeniu krawedzi jezdni z nawierzchnig zjazdu krawegznik betonowy najazdowy

22x15x100 na z betonu C12/15 z oporem.

Na drogach manewrowych projektuje si¢ konstrukcje:

Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze szarym;

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 5 cm;

Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;

Warstwa mrozoochronna z pospéiki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm;
Wyprofilowane 1 zageszczone podloze doprowadzone do nosnosci G1.

Obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 wystajacym 1 opornikiem

betonowym 12x25x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem;

Na miejscach postojowych projektuje si¢ konstrukcje:

Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze szarym (szeroko$¢ miejsca
postojowego wydzieli¢ kostkg betonowa w kolorze grafitowym);

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 5 cm;

Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;

Warstwa mrozoochronna z pospéiki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm;
Wyprofilowane 1 zageszczone podioze doprowadzone do nosnosci G1.

Obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 wystajacym 1 opornikiem

betonowym 12x25x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem;

14. Projektowane Konstrukcje

Projektowane konstrukcje drogi i jej elementow:

Konstrukcja zjazdow publicznych:

Warstwa Gl[.rll:])sé
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON w kolorze grafitowym 8
o Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 5
o Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie 20
e Warstwa mrozoochronna z pospolki stabilizowanej mechanicznie 10
¢ Podloze gruntowe doprowadzone do G1 -
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Konstrukcja drog manewrowych:

Warstwa Gl[.::::])éé
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON w kolorze szarym 8
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 5
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 20
e Warstwa mrozoochronna z pospolki stabilizowanej mechanicznie 10
¢ Podloze gruntowe doprowadzone do G1 -
Konstrukcja miejsc postojowych:
Warstwa Gl[.::::])éé
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON w kolorze szarym 8
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 5
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 20
e Warstwa mrozoochronna z pospolki stabilizowanej mechanicznie 10

¢ Podloze gruntowe doprowadzone do G1

15. Uksztaltowanie wysokoSciowe
O Pochylenia niwelet zjazdow dopasowano do rzednych istniejacych jezdni;,

O Pochylenia niwelet drog manewrowych dopasowano do rzednych przyleglego terenu;

O Spadki poprzeczne:
e Projektowane nawierzchni zjazdow:
-2%
w zaleznosci od projektowanego przekroju korony projektowanej drogi;
e Chodnik — 2 % w kierunku jezdni;

e Miejsca postojowe — 2 % w kierunku jezdni manewrowej;

16. Zielen drogowa

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie terenow zielonych z trawy z rolki na

warstwie humusu.

17. Organizacja ruchu
Stala organizacja ruchu bez zmian.
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18. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA

ZADANIA:

»Modernizacja placu przy Zespole Szkol w Jozefowie”

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego : Powiat Wotominski, Gmina Dabrowka,
Pas Drogi Powiatowej Nr 4308W, dz. ew. nr 430, Obreb ew. 0016 Ludwindéw,
dz. nr ew.: 246, Obreb ew. 0009 Jozefow

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kos$ciuszki 14, 05-252 Wotomin.

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ

mgr inz. Przemyslaw Wozniak

Projektant

mgr inz. Przemyslaw Wozniak
nr. Uprawnien

MAZ/0415/PWOD/13

Dabrowka, dn. 16.06.2017
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120
poz.1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Wykonanie rowdw znajdujacych si¢ w rejonie projektowanej drogi.

Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw, miejsc postojowych i drog manewrowych.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Regulacja wysoko$ciowa studni urzadzen podziemnych wodociggowych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznosc).

Budowa zjazdéw, poboczy

Wykonanie poboczy z kruszywa.

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektowana budowa zlokalizowane sa:

Sieci uzbrojenia terenu:

Podziemna i napowietrzna linia teletechniczna

Napowietrzna i podziemna linia energetyczna — szczegdlne zagrozenie

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktore mogg podczas budowy stwarza¢ zagrozenie
zaliczy¢ nalezy te, ktorych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie ruchu
drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji
jezdni zjazdow publicznych, poboczy, zjazdéw (szczegodlnie przy prowadzonych pracach na ulicy
Koscielnej).

Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzajg zagrozenie porazenia pragdem w trakcie
pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Prace te s3 zawsze Dbardzo niebezpieczne 1 nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji  robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz wodociggowej muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wilascicieli sieci
lub 0s6b przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywac recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest sktadowanie, roztadunek zatadunek,
przetadunek wszelakich materiatow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn
ktore mogg znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych =zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawa sporzadzenia planu BIOZ jest Art.2la. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w ust. 2 lub
przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych roboét bedzie
przekraczaé¢ 500 osobodni.
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W planie, o ktéorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot
budowlanych: ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lno$ci przysypania ziemia,
elementami kamiennymi lub upadku z wysoko$ci, porazenie pragdem; wykonywanie wykopow o
$cianach pionowych bez rozparcia o giegbokosci wigkszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigow .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie tam, gdzie moze
nastapi¢ upadek z wysokoS$ci i prace wykonywane przy uzyciu dzwigow itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy pracach
zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi i jej elementow pod
ruchem.

Szczegdlna uwage kierownik robot powinien zwroci¢ podczas korytowania przy istniejgcym
gazociaggu z uwag na mozliwos¢ uszkodzenia sieci koparka lub inng maszyna.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigoéw - zagrozenie wystapi w skali catego obiektu podczas
catego okresu trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczace;j
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste rodzajow robot
budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robot i powinna potwierdzi¢ lub
wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupemic¢ powyzsza list¢ o nie wymienione na
niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy, ktérych nie mozna okreslic na obecnym etapie
projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robodt
szczegoblnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzoér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikow
kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do tego
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie beda wykonywane na
budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasad postgpowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

konieczno$ci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w przypadku
awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia Srodkéw gasniczych i pierwszej
pomocy.

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:

roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”

roboty ziemne wykonywane w sasiedztwie sieci gazu 1 kablowych linii energetycznych
i roboty dzwigowe wykonywane w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odleglosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.
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Kazda z wymienionych kategorii robdot powinna posiadaé plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w
poszczegdlnych kategoriach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu = pracownikow  przed  przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, szczegdlnie sieci gazu.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny
by¢ prowadzone przez osobg¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedz¢ oraz umiejetnosc
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poswiadczy¢
wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéora zostala im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposob szczegolny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja  obowigzek  sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na
szczegolne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢
pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do
obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkoéw - zglaszania takich zdarzen
przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie.

przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow i1 elementow
podlegajacych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpodr, barierek
zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposdb uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy
bezpieczenstwo robot.

robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosSci sg prace na
rusztowaniach 1 przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu , a takze prace na dachu blisko jego
krawedzi.

Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoS$ci w postaci szelek, pasow i
linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementow czy tez barierek zabezpieczajacych. Na
rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze w bezpieczny sposob
transportowaé materialty oraz nowe elementy a takze elementy demontowane (np. rozbierane
rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - nalezy wyznaczyC strefy zagrozenia dla dzwigu, a
zakladanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementow powinien wykonywaé¢ odpowiednio
przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich
innych rob6t wynikajacych z opracowanego przez osobg koordynujaca budowe ,,Projektu organizacji
placu budowy” - roboét , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére
bedg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

17



PROJEKT WYKONAWCZY

Formg i zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez Kierownictwo
budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr
151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:

poinformowaé 1 przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

przygotowa¢ plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie szczegolnie sieci gazu i energetycznej
rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego,

rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewngtrznych stref ochronnych,
przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych, kierownik budowy powinien :

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylgcznie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych,
zagwarantowa¢ stosowanie wylacznie materiatdow i urzadzen majacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich
przepisow prawnych.

Kierownik budowy i nadzoér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt nastepujace
srodki techniczne 1 sposoby organizacji robdt;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegolnie niebezpieczne,

informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia rob6t niebezpiecznych oraz
sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia rob6t niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i1 miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych osob postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych srodkow
ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i
sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia szybkiej
ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.

Szczegbtowy plan BIOZ  opracowuje  kierownik budowy zgodnie 2z  cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.
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