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Dąbrówka, dn. 16.06.2017 r. 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 

 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że Projekt wykonawczy: 

 „Modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie” 

 
 
został sporządzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

  
Projektant  

spec. drogowej 
mgr inż. Przemysław 

Woźniak 
nr. uprawnień 

MAZ/0415/PWOD/13 

 

 
 
 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia i zaświadczenia OIIB projektantów. 
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1. Przedmiot inwestycji 
Inwestycja jest położona w centrum miejscowości Józefów, Gmina Dąbrówka. W ramach 

zadania zostanie zmodernizowany plac przy Zespole Szkół w Jozefowie, wybudowany 

dodatkowy zjazd publiczny oraz przebudowany istniejący zjazd, celem poprawy obsługi 

komunikacyjnej istniejących budynków oraz bezpieczeństwa uczniów przewożonych przez 

autobusy szkolne. Projektowana modernizacja placu częściowo zlokalizowana jest 

na dz. ew. nr 246 Obręb ewidencyjny Józefów, a częściowo w pasie Drogi Powiatowej 

Nr 4338W   dz. ew. nr 430  Obręb ewidencyjny Ludwinów (zjazdy publiczne na działkę 

ew. nr 246 Obręb ewidencyjny Józefów). Działka ew. nr 246 zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka stanowi obszar zabudowy 

mieszkaniowej. Działka ew.nr 430 stanowi tereny dróg powiatowych. Droga powiatowa 

w miejscu projektowanych zjazdów posiada jezdnię asfaltową w stanie zadowalającym 

z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym. Od strony południowej znajduje się 

chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 w obramowaniu obrzeżem betonowym 

szerokości 8 cm. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. 

Na działce ew. nr 246 znajdują się tereny utwardzone kostka betonowa, budynki szkolne oraz 

tereny zagospodarowane zielenią.     

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejącego zjazdu 

publicznego, budowa nowego zjazdu oraz modernizacja placu manewrowego 

zlokalizowanego bezpośredni przy budynku hali sportowej.  modernizacja  odbywać się 

będzie częściowo w pasie Drogi Powiatowej Nr 4338W będącej własnością Powiatu 

Wołomińskiego oraz  w granicach terenu Inwestora. 

2. Inwestor 
Inwestorem jest Gmina Dąbrówka  z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14,                      

05 – 252  Wołomin. 

3. Jednostka projektująca 
Projekt wykonany został przez PRW, 07-201 Wyszków, Deskurów 40. 

4. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Dąbrówka a firmą PRW 

Przemysław Woźniak. 
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5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem,  

 Kopia mapy zasadniczej  w skali 1: 500, 

 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r., 

 Normatywy branżowe, 

 Plan miejscowy Gminy Dąbrówka,  

 Decyzja o pozwoleniu na wycinkę.  

6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego wykazu: 

 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;  

 Rozbiórki;  

 Wykonanie skrzynek rozsączających; 

 Wycięcie drzew kolidujących z projektowaną drogą manewrową;  

 Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów urządzeń 

podziemnych; 

 Montaż  nowej bramy wjazdowej przesuwnej o szerokości 5,5 m wraz ze sterowaniem 

(zasilanie z istniejącego budynku hali sportowej); 

 Zamontowanie napędu do istniejącej bramy przesuwnej; 

 Wykonanie nowego zjazdu publicznego; 

 Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego; 

 Wykonanie nawierzchni drogi manewrowej; 

 Wykonanie miejsc postojowych; 

 Zagospodarowanie zieleni (ułożenie trawy z rolki). 

 
Roboty drogowe obejmują: 

 
 Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych i krawężników; 

 Zdjęcie warstwy humusu;  

 Wykonanie wykopów i nasypów;  

 Wykonanie krawężników, oporników betonowych. 

 Budowę konstrukcji jezdni zjazdów publicznych; 
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 Budowę parkingu; 

 Wykonanie humusowania i trawników z rolki; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 

Droga powiatowa w miejscu projektowanych zjazdów posiada jezdnię asfaltową w stanie 

zadowalającym z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym. Od strony południowej 

znajduje się chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 w obramowaniu obrzeżem 

betonowym szerokości 8 cm. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny 

biologicznie czynne. Na działce ew. nr 246 znajdują się tereny utwardzone kostka betonowa, 

budynki szkolne oraz tereny zagospodarowane zielenią. Odwodnienie odbywa się 

powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. 

 

8. Istniejące uzbrojenie terenu 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 Kablowe i napowietrzna linie elektroenergetyczne; 

 Kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne; 

 Sieć wodociągowa,  

 Sieć gazowa średniego ciśnienia;  

 Sieć teletechniczna.  

9. Roboty rozbiórkowe 
W ramach projektowanej budowy drogi  dojazdowej i zjazdów publicznych przewiduje się 

rozbiórkę: 

 części nawierzchni istniejących chodnika i zjazdów, drogi manewrowej, przęseł 

ogrodzenia; 

 krawężników, obrzeży, podmurówki ogrodzenia. 

 
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom 

mediów. W trakcie robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych 

należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz możliwość 

przeskoczenia łuku elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny.  Pracownicy biorący 

udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostać przeszkoleni 
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pod względem BHP szczególnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej 

stronie drogi, z uwag na bliskość linii podziemnej gazu średniego ciśnienia.  Wykopy 

należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem 

robót, zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru 

wykonywanych robót budowlanych.  Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiązany jest do przedłożenia informacji o 

wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów. 

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.  

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi powiatowej.  
 
 Szerokość zjazdów 7,5 m,  

 Szerokość jezdni zjazdów 5,50 m;  

 Szerokość pobocza ulepszonego 2x1,0 m; 

 Przecięcie krawędzi zjazdów z krawędzią jezdni 6,0 i 8,0 m; 

 Szerokość istniejącego chodnika 1,5 m; 

 Spadki podłużne zjazdów 2% na długości około 6,0 m; 

 Spadki poprzeczne zjazdów zgodne z pochyleniem jezdni drogi powiatowej;  

12. Parametry techniczne, zagospodarowanie dz. ew. nr 246. 
 Szerokość dróg manewrowych od 4,8 do 6,0 m; 

 Spadki podłużne jezdni manewrowych w nawiązaniu do przyległych terenów oraz 

rzędnych wysokościowych istniejących budynków; 

 Spadki porzeczne projektowanych miejsc postojowych 2%; 

 Spadki porzeczne projektowanych dróg manewrowych od 2% do 3%. 

13. Przekroje konstrukcyjne dróg manewrowych i zjazdów publicznych 
 Na zjazdach publicznych projektuje się konstrukcję: 

 Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze grafitowym; 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 5 cm;  
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 Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm; 

 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 Pobocze zjazdów wykonane z kruszywa wapiennego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 

o grubości 15 cm; 

 Obramowanie zjazdów opornikiem betonowym 12x25x100 wtopionym na ławie z 

betonu C12/15 z oporem; 

 Na połączeniu krawędzi jezdni z nawierzchnią zjazdu krawężnik betonowy najazdowy 

22x15x100 na z betonu C12/15 z oporem. 

Na drogach manewrowych projektuje się konstrukcję: 

 Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze szarym; 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 5 cm;  

 Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm; 

 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 Obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30x100 wystającym i opornikiem 

betonowym 12x25x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem; 

Na miejscach postojowych projektuje się konstrukcję: 

 Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze szarym (szerokość miejsca 

postojowego wydzielić kostką betonową w kolorze grafitowym); 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 5 cm;  

 Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm; 

 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 Obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30x100 wystającym i opornikiem 

betonowym 12x25x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem; 

14. Projektowane Konstrukcje  
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementów: 

Konstrukcja zjazdów publicznych: 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej  typu BEHATON w kolorze grafitowym 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 5 
 Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie 20 
 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie 10 
 Podłoże gruntowe doprowadzone do G1  - 
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Konstrukcja dróg manewrowych: 

 
 
 
Konstrukcja miejsc postojowych: 

 

15. Ukształtowanie wysokościowe 
 Pochylenia niwelet zjazdów dopasowano do rzędnych istniejących jezdni; 

 Pochylenia niwelet dróg manewrowych dopasowano do rzędnych przyległego terenu; 

 Spadki poprzeczne: 

 Projektowane nawierzchni zjazdów: 

- 2 %   

w zależności od projektowanego przekroju korony projektowanej drogi; 

 Chodnik – 2 % w kierunku jezdni; 

 Miejsca postojowe – 2 % w kierunku jezdni manewrowej; 

 

16. Zieleń drogowa 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie terenów zielonych z trawy z rolki na 

warstwie humusu. 

17. Organizacja ruchu 
Stała organizacja ruchu bez zmian. 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej  typu BEHATON w kolorze szarym 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 5 
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 20 
 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie 10 
 Podłoże gruntowe doprowadzone do G1 - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej  typu BEHATON w kolorze szarym 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 5 
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 20 
 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie 10 
 Podłoże gruntowe doprowadzone do G1 - 
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18. Informacja BIOZ 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 

ZADANIA: 

„Modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie” 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : Powiat Wołomiński, Gmina Dąbrówka, 

Pas Drogi Powiatowej Nr 4308W, dz. ew. nr 430, Obręb ew. 0016 Ludwinów,  

dz. nr ew.: 246, Obręb ew. 0009 Józefów 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Dąbrówka  z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Wołomin. 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  

mgr inż. Przemysław Woźniak  

…………………..........……. 
Projektant 

mgr inż. Przemysław Woźniak 
nr. Uprawnień 

MAZ/0415/PWOD/13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dąbrówka, dn. 16.06.2017 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 
poz.1126).  
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
 
Wykonanie rowów znajdujących się w rejonie projektowanej drogi. 
Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdów, miejsc postojowych i dróg manewrowych. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni  
Budowa sieci kanalizacji deszczowej  
Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, teletechnicznych, 
kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność). 
Budowa zjazdów, poboczy  
Wykonanie poboczy z kruszywa. 
Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są: 
Sieci uzbrojenia terenu: 
Podziemna i napowietrzna linia teletechniczna 
Napowietrzna i podziemna linia energetyczna – szczególne zagrożenie 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie 
zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu 
drogowego – tzw. praca „pod ruchem” czyli wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji 
jezdni zjazdów publicznych, poboczy, zjazdów (szczególnie przy prowadzonych pracach na ulicy 
Kościelnej). 
Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem w trakcie 
pracy, wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej, 
kanalizacyjnej, gazowej oraz wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci 
lub osób przez nich upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, rozładunek załadunek, 
przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn 
które mogą znaleźć się zbyt blisko linii.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie budowy 
wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub 
przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni.  
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W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót 
budowlanych: których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią, 
elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem; wykonywanie wykopów o 
ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu 
dźwigów . 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, gdzie może 
nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy pracach 
zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa drogi i jej elementów pod 
ruchem.   
Szczególną uwagę kierownik robót powinien zwrócić podczas korytowania przy istniejącym 
gazociągu z uwag na możliwość uszkodzenia sieci koparką lub inną maszyną. 
Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu podczas 
całego okresu trwania budowy. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę rodzajów robót 
budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub 
wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o nie wymienione na 
niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, których nie można określić na obecnym etapie 
projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych; 
 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników 
każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na 
budowie.  
 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
BHP, 
przewidywanych zagrożeń, 
zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
wypadków, 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby, 
planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku 
awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej 
pomocy. 
sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 
 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie sieci gazu i kablowych linii energetycznych  
i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania 
wypadków i katastrof.  
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Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w 
poszczególnych kategoriach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania 
wypadków i katastrof.  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególnie sieci gazu. 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny 
być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność 
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć 
własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia 
wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane 
zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii 
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na 
szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć 
pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń 
przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie. 
 
przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i elementów 
podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek 
zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący 
bezpieczeństwo robót. 
 
robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na 
rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko jego 
krawędzi.       
 
Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, pasów i 
linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów czy też barierek zabezpieczających. Na 
rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób 
transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  demontowane (np. rozbierane 
rusztowania).    Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .  
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, a 
zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać odpowiednio 
przygotowany pracownik.  
 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy 
uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich 
innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji 
placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które 
będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  
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Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo 
budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 
151, poz. 1256).  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac 
budowlanych i elementów budowy; 
przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie szczególnie sieci gazu i energetycznej 
rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 
przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych, 
lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych, 
zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 
zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich 
przepisów prawnych. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące 
środki techniczne i sposoby organizacji robót; 
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz 
sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły 
możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia 
tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 
zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków 
ochrony, 
zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i 
sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  
budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej 
ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 
zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach, 
zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 


