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Dabrowka, dn. 16.04.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2017 1.
poz. 1332 z pdZn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt techniczny:

»Przebudowy drogi gminnej nr 430115W w miejscowosci Cisie — Etap 1”

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
spec. drogowej
mgr inz. Przemystaw
Wozniak
nr. uprawnien
MAZ/0415/PWOD/13
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Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektantow.
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest polozona w centrum miejscowosct Cisie, Gminy Dabrowka. W ramach
zadania zostanie wybudowany chodnik o szerokosci 1,5 m wraz ze zjazdami do
nieruchomosci przylegajacymi do istniejacej drogi, celem poprawy bezpieczenstwa ruchu
pieszych. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. ew.nr 17, 32/1, 31/1, 187/5,
13/28, 13/17, 187/7, 187/9, 30/1 Obreb ewidencyjny Cisie, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dabrowka stanowi teren drég gminnych. Istniejgca
droga gminna posiada jezdni¢ asfaltowa w stanie zadowalajagcym z obustronnym poboczem
gruntowym ulepszonym. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny biologicznie
czynne.

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejgcej drogi

gminnej. Inwestycja w calosci znajduje si¢ w granicach terenu Inwestora.

2. Inwestor
Inwestorem jest Wojt Gmina Dabrowka z siedziba przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14,

05 — 252 Wolomin.

3. Jednostka projektujgca
Projekt wykonany zostat przez PRW, 07-201 Wyszkow, Deskurdéw 40.

4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Gming Dabrowka a firmg PRW

Przemystaw WoZniak.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa do celow projektowych w skali 1: 500,
Wilasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,
Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

OO0 D0 00

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.,

U

Normatywy branzowe,

U

Plan miejscowy Gminy Dabrowka,
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6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ roboty branzowe wg ponizszego wykazu:

a
a
a

O

Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

Usuniecie karp kolidujacych z projektowanym chodnikiem;

Regulacja wysokosciowa studni, kluczy, zaworow 1 innych elementow urzadzen
podziemnych;

Wykonanie elementow odwodnienia: przykanaliki z rur PVC DN 160, wpust uliczny typu

ciezkiego,

Wykonanie innych robot wskazanych w czgsci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty drogowe obejmuja:

a
a
a

O aaad

O aaad

Rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych i opornikow;

Zdjecie warstwy humusu;

Wykonanie wzmocnienia podloza warstwa stabilizacji cementowej z wezla betoniarskiego
o Rm=1,5 MPa;

Wykonanie wykopow 1 nasypow;

Wykonanie kraweznikow, opornikow betonowych, obrzezy;

Budowg konstrukcji jezdni zjazdéw 1 chodnika;

Wyrdéwnanie istniejagce] nawierzchni jezdni warstwg betonu asfaltowego ACI1IW o
sredniej grubosci 4 cm;

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3 cm;

Wykonanie humusowania obsianie skarp nasionami traw;

Wykonanie elementow oznakowania poziomego i pionowego;

Wykonanie innych robot wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga gminna w miejscu projektowanego chodnika i zjazdéw posiada jezdni¢ asfaltowg w

stanie zadowalajacym z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym. Odwodnienie

odbywa si¢ powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.

10
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8. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne;
= Kablowe 1 napowietrzne linie telekomunikacyjne;
= Sie¢ wodociggowa,

= Sie¢ gazowa $redniego cisSnienia;

= Siec teletechniczna.

9. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanej przebudowy drogi gminnej przewiduje si¢ rozbiorke:
= nawierzchni istniejacych zjazdow,
= istniejacej nawierzchni drogi gminnej pod planowany kraweznik;

= opornikOw.

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywa¢é recznie po uprzednim zgloszeniu robot wilascicielom
mediow. W trakcie robot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢
przeskoczenia luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Pracownicy bioracy
udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zosta¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP szczegdélnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej
stronie drogi, z uwag na bliskos$¢ linii podziemnej gazu Sredniego ciSnienia. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
robot, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowigzany jest do przedlozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie odpadow.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.

11



PROJEKT WYKONAWCZY

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.
Szerokos¢ jezdni 5,5 m,

Szerokos¢ jezdni zjazdow 5,50 m;

Szerokos¢ pobocza ulepszonego 1x0,75 m;

Przecigcie krawedzi zjazdow z krawedzig jezdni skosy 1:1;

Szerokos$¢ chodnika 1,5 m;

aaaaaa

Spadki podtuzne zjazdow dostosowac do istniejacych rzednych drogi gminnej i rzednych

terenow;

a

Spadki poprzeczne zjazdow zgodne z pochyleniem jezdni drogi gminnej;

12. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej, chodnikow i zjazdow indywidualnych
Na zjazdach projektuje si¢ konstrukcje:

— Betonowa kostka brukowa typu HOLLAND w kolorze grafitowym gr. 8 cm;
—  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
—  Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cmy;
—  Wyprofilowane i zageszczone podioze doprowadzone do nosnosci G1.
— Obramowanie zjazdow opornikiem betonowym 12x25x100 wtopionym na lawie z
betonu C12/15 z oporem;
— Na polaczeniu krawedzi jezdni z nawierzchnig zjazdu kraweznik betonowy najazdowy
22x15%100 na z betonu C12/15 z oporem.
Na chodniku projektuje si¢ konstrukcje:
—  Betonowa kostka brukowa typu HOLLAND w kolorze szarym gr. 6 cm;
—  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
—  Warstwa mrozoochronna z pospoiki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm;
—  Wyprofilowane i zageszczone podioze doprowadzone do nosnosci G1.
— Obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 wystajacym 1 obrzezem
betonowym 8x30x100 na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm;
Na jezdni projektuje si¢ konstrukcje:
—  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm;
—  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;

—  Obramowanie opornikiem betonowym 12x25x100 wtopionym;

12
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13. Projektowane Konstrukcje
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementow:

Konstrukcja jezdni:

Warstwa Gl[.rll:])sé
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 3
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4
¢ Istniejaca jezdnia asfaltowa -
Konstrukcja zjazdéw:
Warstwa Gl[.rll:])sé
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolorze grafitowym 8
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
¢ Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie 20
¢ Podloze gruntowe doprowadzone do G1 stabilizacja z wezla betoniarskiego o Rm=1,5 MPa 15
Konstrukcja chodnika:
Warstwa Gl[.rll:])sé
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu HOLLAND w kolorze szarym 6
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
e Warstwa mrozoochronna z pospolki stabilizowanej mechanicznie 15
¢ Podloze gruntowe doprowadzone do G1 stabilizacja z wezla betoniarskiego o Rm=1,5 MPa 15

14. Uksztaltowanie wysokosciowe
O Pochylenia niwelety chodnika i zjazdéw dopasowano do rzednych istniejacych jezdni;

O Pochylenia poprzeczne zjazdow dopasowano do rzednych przyleglego terenu;
O Spadki poprzeczne:
e Projektowane nawierzchni zjazdow:
-2%-15%
w zaleznosci od projektowanego przekroju korony projektowanej drogi;

e Chodnik — 2 % w kierunku jezdni;

15. Zielen drogowa

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie terendw zielonych z trawy poprzez

humusowanie i obsianie mieszankg traw.

13
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16. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez odpowiednio

uksztalttowane spadki podtuzne i1 poprzeczne beda odprowadzone na pobocze jezdni 1 poprzez

wpusty uliczne 1 przykanalikow na skarpe nasypu 1 tereny zielone biologicznie czynne.

17. Organizacja ruchu
Stala organizacja ruchu bez zmian.

18. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
ZADANIA:

»Przebudowy drogi gminnej nr 430115W w miejscowosci Cisie — Etap 17

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego : Powiat Wotominski, Gmina Dabrowka,

Pas Drogi Gminnej dz. ew. nr 17, 32/1, 31/1, 187/5, 13/28, 13/17, 187/7, 187/9, 30/1 Obreb
ewidencyjny Cisie,

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wéijt Gminy Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Wotomin.

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ

mgr inz. Przemystaw Wozniak

Projektant

mgr inz. Przemystaw Wozniak
nr. Uprawnien

MAZ/0415/PWOD/13

Dabrowka, dn.16.04.2018 1.

14
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Wykonanie wykopow 1 nasypow.

Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdow, chodnikow.

Roboty rozbidorkowe nawierzchni

Budowa elementow odwodnienia

Regulacja wysokosciowa studni urzadzen podziemnych wodociggowych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznos¢).

Wykonanie obrzezy betonowych, kraweznikow betonowych, opornikow betonowych.
Wykonanie warstwy wigzacej 1 $cieralne;j.

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowe;.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang budowg zlokalizowane s3:

Sieci uzbrojenia terenu:

Podziemna 1 napowietrzna linia teletechniczna

Napowietrzna 1 podziemna linia energetyczna — szczegdlne zagrozenie;
Sie¢ gazowa $redniego ciSnienia — szczeg6lne zagrozenie.;

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktoére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktore moga podczas budowy stwarzaé
zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktérych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezposrednim
sasiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem konstrukcji jezdni zjazdow publicznych, poboczy, zjazdéw (szczegdlnie przy
prowadzonych pracach na ulicy Koscielnej).

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia prgdem w
trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Gazociag $redniego ci$nienia.

Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w s3siedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz wodociggowe] musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
sieci lub 0s6b przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywac re¢cznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest sktadowanie, roztadunek
zaladunek, przeladunek wszelakich materialow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek
1 innych maszyn ktore mogg znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.
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Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w ust.
2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych 1 jednocze$nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochlonnos¢
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych: ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnoSci przysypania ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci,
porazenie pragdem; wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wiekszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow .

Opisane powyzej prace s3g to prace przy wykonywaniu wykopoéw oraz prace wszegdzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigoéw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi 1 jej
elementéw pod ruchem.

Szczegolng uwage kierownik robot powinien zwroci¢ podczas korytowania przy istniejgcym
gazociggu z uwag na mozliwos¢ uszkodzenia sieci koparka lub inng maszyna.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigéw - zagrozenie wystapi w skali calego obiektu
podczas catego okresu trwania budowy.

Osoba begdaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé¢ powyzsza liste
rodzajow robdt budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robot i
powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupenié
powyzszg liste o nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy,
ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do
tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie beda wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni 1 poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,
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bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiaja szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planow rozmieszczenia $rodkow
gasniczych i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistnialych zagrozeniach oraz wezwania 1 udzielenia pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:

roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”

roboty ziemne wykonywane w sasiedztwie sieci gazu 1 kablowych linii energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtos$ci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, szczegolnie sieci gazu.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia 1 wiedz¢ oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢é w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.
Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozeh wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i1 sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. Wskazanie srodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowal wszelkie zabezpieczenia wykopow i
elementow podlegajacych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
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szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé¢ w sposdb
uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

robotami, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace na
rusztowaniach 1 przy wzmacnianiu §ciany zewngtrznej fortu , a takze prace na dachu blisko
jego krawedzi.

Nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci w postaci szelek,
pasow 1 linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
zabezpieczajacych. Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a
takze w bezpieczny sposob transportowa¢ materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
pracujacych urzadzen typu dzwig .

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu,
a zakladanie na hak 1 zdejmowanie przenoszonych elementdéw powinien wykonywac
odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdt budowlanych oraz
wszelkich innych robdt wynikajacych z opracowanego przez osobg koordynujaca budowe
,Projektu organizacji placu budowy” - robodt , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
trakcie prowadzenia prac.

Forme¢ 1 zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoltowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:

poinformowac 1 przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i1 elementow budowy;

przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie szczegolnie sieci gazu i1 energetycznej
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego,

rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszar6w wewnetrznych 1 zewnetrznych stref
ochronnych,

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy¢ 1 oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,

zagwarantowa¢ stosowanie wyltacznie materialdw 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

zapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich
przepisOw prawnych.

Kierownik budowy i1 nadzor moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
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informowanie 1 powiadamianie o0 miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdéw i1 miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych os6b postronnych sg
minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezb¢dnych indywidualnych
srodkéw ochrony,

zapewnienie niezb¢dnych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn

1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wilasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glgbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia na budowie.
Szczegdlowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.
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