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Dabrowka, dn. 16.07.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2017 1.
poz. 1332 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt wykonawczy:

»Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoty Podstawowej w Guzowatce — budowa
parkingu 1 zatoki autobusowe;j”

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
spec. drogowej
mgr inz. Przemystaw
Wozniak
nr. uprawnien
MAZ/0415/PWOD/13
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PROJEKT WYKONAWCZY

AN
7N

MAZOWIECKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 487 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw Marek Wozniak
magister inzynier
ur. dnia 24 marca 1984 roku w Wyszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0415/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosei.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 wust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska i

Z . g A A

3/ mgr inz. Krzysztof Booss ﬁﬂ/sl\ .
NS

“~

—

Otrzymujg:
1. Pan Przemyslaw Marek Wozniak
Deskurow 40
07-201 Wyszkow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
J.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-DZ-HAS-CLE *

Pan PRZEMYSEAW MAREK WOZNIAK o numerze ewidencyinym MAZ/BD,/0047/14

adres zamieszkania ul. DESKUROW 40, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiaj Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dria 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie slektronicznym [0z U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty =y
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentam cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi |

* Wweryfikacjg poprewnasci ganych w nirizjszym zafwizdczeniu moine sprawdzic za pomocy numery werylicacyjrego zafwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Infynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontektujac sig z biurem winsciwej Diregowej lzoy Indmierow
Eudownictwa.
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest polozona w miejscowosci Guzowatka, Gmina Dabréwka. W ramach zadania
zostanie wybudowana zatoka autobusowa dla autobuséw szkolnych, miejsca postojowe wraz
z droga manewrowg, przebudowany istniejacy zjazd oraz wybudowany dodatkowy zjazd
z drogi powiatowej. W ramach inwestycji zostang przebudowane schody do sali
gimnastycznej, zostanie przedluzona istniejagca brama do 6,0 m oraz zamontowany
mechanizm zamykajacy wraz z automatyka, wykonana nowa brama o szerokosci 6,0 m
wraz z mechanizmem zamykajacym i automatyky. Tereny biologicznie czynne zostang
uporzadkowane 1 obsiane mieszankg traw. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest
nadz.ew.nr 207, 208 Obrgb ewidencyjny Guzowatka. Zgodnie =z uchwalg
Nr X/55/2003 z dnia 09 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Centrum gmina Dabrowka. Dziatka ew. nr 207 stanowi teren drog
powiatowych. W pasie drogi powiatowe] nr 4306W znajduje si¢ jezdnia asfaltowa w stanie
zadowalajacym z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym. Po stronie wschodniej
znajduje si¢ chodnik odsuniety od jezdni. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na
tereny biologicznie czynne. Zgodnie z uchwatg Nr X/55/2003 z dnia 09 wrzesnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum gmina Dabrowka
dziatka ew. nr 208 stanowi teren uslug ogdlnogminnych. Na terenie dziatki znajduje si¢
budynek szkoty podstawowej, budynek hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjne. Do
budynku hali sportowej doprowadzona jest droga manewrowa z kostki betonowej oraz dojscia
do budynkéw wykonane z kostki betonowej. Inwestycja znajduje si¢ w granicach terenu
Inwestora oraz pasie drogi powiatowej nr 4306 W.

2. Inwestor
Inwestorem jest Wojt Gmina Dabrowka z siedziba przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14,

05 — 252 Wolomin.

3. Jednostka projektujgca
Projekt wykonany zostat przez PRW, 07-201 Wyszkow, Deskurdéw 40.

4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomig¢dzy Gming Dabrowka a firmg PRW

Przemystaw WoZniak.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa do celow projektowych w skali 1: 500,
Wilasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,
Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

OO0 00
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.,
Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie — Dz. U. z 2017 r. poz. 2285,

Normatywy branzowe,

Plan miejscowy Gminy Dabrowka,

6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ roboty branzowe wg ponizszego wykazu:

aagaoguaoagagaoaaaaqa

Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

Usuniecie drzew oraz karp kolidujacych z inwestycja;
Wykonanie robot rozbidorkowych;

Wykonanie zjazdow publicznych;

Przebudowa ogrodzenia dziatki ew. nr 208;

Przebudowa schodow do hali sportowe;;

Wykonanie zasilania bram przesuwnych;

Przedhuzenie istniejacej bramy przesuwnej, montaz nowej bramy;
Wykonanie drogi manewrowej, miejsc postojowych;

Zagospodarowanie zielenig.

Wykonanie innych robot wskazanych w czgsci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty drogowe obejmuja:

O

a a

O aaad

a

Rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych, obrzezy, kraweznikow i1 opornikow
betonowych;

Zdjecie warstwy humusu;

Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne zjazdow, miejsc postojowych, drogi
manewrowe;

Wykonanie kraweznikow, opornikow betonowych, obrzezy;

Budowg konstrukcji drogi manewrowej, miejsc postojowych, zjazdow;

Wykonanie nawierzchni drogi manewrowej, miejsc postojowych, zjazdoéw;

Wykonanie humusowania w raz z obsianiem nasionami traw terenéw biologicznie
czynnych;

Wykonanie elementow oznakowania poziomego i pionowego;

10
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Wykonanie innych robot wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty elektryczne obejmujg:

O

O

a

Zamontowanie skrzynki rozdzielczej w budynku hali sportowej do zasilania bram
przesuwnych;

Utlozenie kabli YKY 3x2,5 do napedu bramy (1-f) w rowach kablowych rgcznie +
przewod sterujacy XZPW;

Ulozenie rur ochronnych z PCW typu AROT DVK 50 o $rednicy do 110 mm pod
nawierzchniami utwardzonymi;

Podlaczenie mechanizmow sterujacych bramami przesuwnymi.

Wykonanie innych robot wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty zwigzane z przebudowa ogrodzenia:

a
a
a

Rozebranie przgset istniejacego ogrodzenia panelowego;

Przebudowa stupa bramy przesuwne;j;

Przedluzenie istniejacej bramy przesuwnej do 6,0 m wraz z zamontowanie mechanizmu
otwierania bramy 1 automatyki sterujacej;

Dostarczenie 1 montaz bramy przesuwnej w kolorze RAL 7016 o szerokosci skrzydta 6,0
m 1 wysokosci 1,5 m wraz ze sterowaniem 1 automatykg. Brama samonos$na
wysiegnikowa zawieszona nad wjazdem. Brama sklada si¢ z szyny jezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknigtej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego
wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydlo po jej otwarciu.
Przekr6j szyny jezdnej 130x115 [mm] (spawane do konstrukcji). Fundamenty wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonanie innych robot wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Dziatka ew. nr 207 stanowi teren drog powiatowych. W pasie drogi powiatowej nr 4306 W

znajduje si¢ jezdnia asfaltowa w stanie zadowalajacym z obustronnym poboczem gruntowym

ulepszonym. Po stronie wschodniej znajduje si¢ chodnik odsunig¢ty od jezdni. Odwodnienie

odbywa si¢ powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.

11
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Na dzialce ew. nr 208 znajduje si¢ budynek szkoty podstawowej, budynek hali sportowej oraz
boiska wielofunkcyjne. Do budynku hali sportowej doprowadzona jest droga manewrowa
z kostki betonowej oraz dojscia do budynkéw z kostki betonowej. Na obszarze objetym

opracowaniem znajduje si¢ zbiornik na nieczystosci ciekle typu szambo.

8. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie dziatki ew. nr 207 zlokalizowane sg nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

= Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne;

= Kablowe 1 napowietrzne linie telekomunikacyjne;

= Sie¢ wodociggowa,

= Sie¢ gazowa $redniego cisnienia;

= Siec¢ teletechniczna.

Na terenie dziatki ew. nr 208 zlokalizowane sg nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
= Kablowe przylacza elektroenergetyczne;

= Kablowe przylacze telekomunikacyjne;

= Przylacze wodociagowe,

= Przylacze gazowe;

9. Roboty rozbiorkowe
W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke:

= nawierzchni istniejacego zjazdu,

= nawierzchni drogi manewrowej;

= nawierzchni chodnika;

= kraweznikow, opornikOw 1 obrzezy betonowych;

= istniejgcej podbudowy drogi manewrowej 1 zjazdu z drogi powiatowej;
= Istniejgcego ogrodzenia w miejscu montazu nowej bramy przesuwnej;

= Istniejgcych schoddéw wejsciowych do budynku hali sportowe;.

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywa¢é¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robot wilascicielom
mediow. W trakcie robot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na mozliwo$¢ zahaczenia o linie oraz mozliwo$¢
przeskoczenia luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Pracownicy bioracy
udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zosta¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP szczegdlnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej

stronie drogi, z uwag na bliskos$¢ linii podziemnej gazu Sredniego ciSnienia. Wykopy

12
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nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
robot, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowigzany jest do przedlozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie odpadow.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.

11. Parametry techniczne zjazdow publicznych zlokalizowanych w pasie drogi
powiatowe;j.
Szerokos$¢ jezdni zjazdu 6,0 m,

Przecigcie krawedzi zjazdow z krawedzig jezdni tuki 6,0 m;

Szerokos¢ chodnika oddalonego od jezdni min 2,0 m;

Qaaad

Spadki podiluzne zjazdéw dostosowac do istniejgcych rzednych drogi powiatowej i

rzednych terenow;

a

Spadki poprzeczne zjazdow zgodne z pochyleniem jezdni drogi powiatowej;

12. Parametry techniczne drogi manewrowej, miejsc postojowych zlokalizowanych
na dz. ew. nr 208:

Szerokos¢ drogi manewrowej 6,0 m,

Przecigcie krawedzi drog manewrowych tuki 8,0 m;

Szerokos$¢ miejsc postojowych 2,5 m;

Szerokos$¢ miejsca postojowego dla 0so6b niepelnosprawnych 3,6;

Dhugo$¢ miejsc postojowych 5,0 m;

aaaaaa

Spadki podluzne drég manewrowych dostosowa¢ do rzednych zjazdow z drogi

powiatowej 1 rzednych przyleglego terenu;

a

Spadki poprzeczne zjazdow zgodne z pochyleniem jezdni drogi powiatowej;
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13. Przekroje konstrukcyjne zjazdow publicznych, drog manewrowych, miejsc
postojowych, schodow do hali sportowej;
Na zjazdach projektuje sie konstrukcje:
—  Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze grafitowym gr. 8 cm;
—  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
—  Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;
—  Wyprofilowane i zageszczone podioze doprowadzone do nosnosci G1.
— Obramowanie zjazdow opornikiem betonowym 12x25x100 wtopionym na lawie z
betonu C12/15 z oporem;
— Na polaczeniu krawedzi jezdni z nawierzchnig zjazdu kraweznik betonowy najazdowy
22x15%100 na tawie z betonu C12/15 z oporem.
Na drogach manewrowych projektuje si¢ konstrukcje:
—  Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze szarym gr. 8 cm;
—  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
—  Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;
—  Wyprofilowane i zageszczone podioze doprowadzone do nosnosci G1.
— Obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 wtopionym na tawie z betonu
C12/15 z oporemy;
—  Obramowanie opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem;
Na miejscach postojowych projektuje si¢ konstrukcje:
— Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze grafitowym gr. 8 cm;
—  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
—  Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;
—  Wyprofilowane i zageszczone podioze doprowadzone do nosnosci G1.
—  Obramowanie opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem;
Na miejscach schodach wejsciowych do hali sportowej projektuje si¢ konstrukcje:
—  Betonowa kostka brukowa typu HOLLAND w kolorze szarym gr. 6 cm;
—  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
—  Pospdlka stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm;
—  Wyprofilowane i zageszczone podioze doprowadzone do nosnosci G1.

— Obramowanie palisadg betonowa w kolorze grafitowym o wymiarach 15x10x120 1

10x10%60.
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14. Projektowane Konstrukcje
Projektowane konstrukcje zjazdéw, drog manewrowych, miejsc postojowych, schodow

wejsciowych do budynku hali sportowe;:

Konstrukcja zjazdow publicznych:

Warstwa Gl[.rll:])sé
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON w kolorze grafitowym 8
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
¢ Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie 20
o Wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1 -
Konstrukcja drogi manewrowej:
Warstwa Gl[.rll:])sé
e Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON w kolorze szarym 8
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
¢ Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie 20
o Wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1 -
Konstrukcja miejsc postojowych:
Warstwa Gl[.rll:])sé
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON w kolorze grafitowym 8
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
¢ Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie 20
o Wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1 -
Konstrukcja schodéw wejsciowych do hali sportowej:
Warstwa Gl[.:::]lsé
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu HOLLAND w kolorze szarym 6
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
e Warstwa mrozoochronna z pospolki stabilizowanej mechanicznie 15
o Wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1 -
Konstrukcja chodnika (przelozenie chodnika w rejonie zjazdéw publicznych):
Warstwa Gl[.rll:])sé
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu HOLLAND w kolorze czerwonym 6
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
e Warstwa mrozoochronna z pospolki stabilizowanej mechanicznie 15
o Wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1 -
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15. Uksztaltowanie wysokosciowe
O Pochylenia niwelety zjazdéw dopasowano do rzgdnych istniejacych jezdni;

O Pochylenia poprzeczne zjazdow dopasowano do rzednych przyleglego terenu;
O Spadki poprzeczne:
e Projektowane nawierzchni zjazdow:
-1%-12%
e Projektowane nawierzchnie dr6g manewrowych i miejsc postojowych:
-1%-2%
w zalezno$ci od projektowanego przekroju korony projektowanej drogi;

e Chodnik — 2 % w kierunku jezdni;

16. Zielen
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie terendw zielonych z trawy poprzez

humusowanie 1 obsianie mieszankg traw.

17. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez odpowiednio
uksztaltowane spadki podluzne 1 poprzeczne beda odprowadzone na tereny zielone

biologicznie czynne.

18. Organizacja ruchu
Stala organizacja ruchu bez zmian — na podstawie odrgbnego opracowania.
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19. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA

ZADANIA:

+sZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GUZOWATCE - BUDOWA PARKINGU I ZATOKI

AUTOBUSOWEJ”

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego : Powiat Wotominski, Gmina Dabrowka,
Pas Drogi Powiatowej dz. ew. nr 207, dz. ew. nr 208 Obreb ewidencyjny Guzowatka,

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wéijt Gminy Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Wotomin.

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ

mgr inz. Przemyslaw Wozniak

Projektant

mgr inz. Przemystaw Wozniak
nr. Uprawnien
MAZ/0415/PWOD/13

Dabrowka, lipiec 2018 1.
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Roboty rozbidorkowe nawierzchni

Wykonanie wykopow.

Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw, drog manewrowych, miejsc postojowych,
fundamentow bramy przesuwne;j.

Regulacja wysokosciowa studni urzadzen podziemnych wodociggowych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznos¢).

Wykonanie obrzezy betonowych, kraweznikow betonowych, opornikow betonowych.
Wykonanie bramy przesuwne;.

Wykonanie robot elektrycznych zwigzanych z doprowadzeniem zasilenia bram przesuwnych;
Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowe;.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang budowg zlokalizowane s3:

Sieci uzbrojenia terenu:

Podziemna 1 napowietrzna linia teletechniczna

Napowietrzna 1 podziemna linia energetyczna — szczegdlne zagrozenie;
Sie¢ gazowa $redniego ciSnienia — szczeg6lne zagrozenie.;

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktore moga podczas budowy stwarzaé
zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktérych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezposrednim
sasiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem konstrukcji jezdni zjazdow publicznych, poboczy, zjazdéw (szczegdlnie przy
prowadzonych pracach na drodze powiatowej nr 4306W).

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia prgdem w
trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Gazociag $redniego cisnienia.

Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w s3siedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz wodociggowe] musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
sieci lub 0s6b przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywac re¢cznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest sktadowanie, roztadunek
zaladunek, przeladunek wszelakich materialow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek
1 innych maszyn ktore mogg znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.
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Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych
w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dluzej niz 30 dni roboczych
1jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych: ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
a w szczegoOlnosci przysypania ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci,
porazenie pragdem; wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wiekszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow .

Opisane powyzej prace s3g to prace przy wykonywaniu wykopoéw oraz prace wszegdzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigoéw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi 1 jej
elementéw pod ruchem.

Szczegolng uwage kierownik robot powinien zwroci¢ podczas korytowania przy istniejgcym
gazociggu z uwag na mozliwos¢ uszkodzenia sieci koparka lub inng maszyna.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigéw - zagrozenie wystapi w skali calego obiektu
podczas catego okresu trwania budowy.

Osoba begdaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé¢ powyzsza liste
rodzajow robdt budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robdt
1powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupehié
powyzszg liste o nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy,
ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca
do tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie beda wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni 1 poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,
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bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiaja szybka ewakuacje
w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandw rozmieszczenia Srodkow
gasniczych i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistnialych zagrozeniach oraz wezwania 1 udzielenia pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:

roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”

roboty ziemne wykonywane w sasiedztwie sieci gazu 1 kablowych linii energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtos$ci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, szczegolnie sieci gazu.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia 1 wiedz¢ oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wilasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana
w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢é w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.
Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozeh wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i1 sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. Wskazanie srodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow
1 elementow podlegajacych rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
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szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé¢ w sposdb
uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na rusztowaniach 1 przy wzmacnianiu sciany zewnetrznej fortu , a takze prace na dachu blisko
jego krawedzi.

Nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci w postaci szelek,
pasow 1 linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
zabezpieczajacych. Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania,
a takze w bezpieczny sposob transportowaé materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia
dla pracujacych urzadzen typu dzwig. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy
wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu, a zakladanie na hak i zdejmowanie przenoszonych
elementéw powinien wykonywa¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdot budowlanych oraz
wszelkich innych robdt wynikajacych z opracowanego przez osobg koordynujaca budowe
,Projektu organizacji placu budowy” - robdt , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
trakcie prowadzenia prac.

Forme¢ 1 zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoltowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, kierownik budowy powinien:

poinformowaé 1 przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i1 elementow budowy;

przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie szczegolnie sieci gazu i1 energetyczne;j
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego,

rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszar6w wewnetrznych 1 zewnetrznych stref
ochronnych,

przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, w tym drog ewakuacyjnych
1 pozarowych,

lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,

zagwarantowa¢ stosowanie wyltacznie materialtdw 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

zapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich
przepisOw prawnych.

Kierownik budowy i1 nadzoér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
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informowanie 1 powiadamianie o0 miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdéw i1 miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oso6b postronnych
s3 minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezb¢dnych indywidualnych
srodkéw ochrony,

zapewnienie niezb¢dnych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn

1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wilasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glgbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia na budowie.
Szczegdlowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.

Projektant
spec. drogowej
mgr inz. Przemystaw
Wozniak
nr. uprawnien
MAZ/0415/PWOD/13

22



