Urzad Gminy Dgbréwka 05-252 Dabréwka,
ul. Tadeusza Kosciuszki 14

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430102W W MIEJSCOWOSCI
ZASCIENIE

ADRES INWESTYCJL: Powiat Wotomin, Gmina Dgbréwka, dz. nr ew.: 239, Obreb ew.nr 0025
Zascienie,

NAZWA INWESTORA:  WOJT GMINY DABROWKA

ADRES INWESTORA: ul.Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr. inz Marcin Szerszenowicz - uprawnienia budowlane nr
MAZ/0117/POWD/09 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

DATA OPRACOWANIA: 2019-06-17

Kosztorys sporzgdzono zgodnie z:

"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielko$ci cen materiatow,
robocizny, pracy sprzetu oraz narzutéw kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu nie sg wyzsze niz opublikowane
w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym wycene."

WYKONAWCA: INWESTOR:
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OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430102W W MIEJSCOWOSCI
ZASCIENIE

ADRES INWESTYCJI: Powiat Wotomin, Gmina Dgbrowka dz. nr ew.: 239
Obreb ew. nr 0025 Zascienie

INWESTOR: GMINA DABR()WKA
ul. Tadeusza Kosciuszki 14
05 - 252 Dgbréwka

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wizja lokalna w terenie;

2. Ustalenia z Inwestorem zakresu robét i zakresu opracowania;

3. Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389);

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. - w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia
2000r.) Zatgcznik nr 1, 2i 3;

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfika wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Podstawowe parametry techniczne:

- dlugos¢ odcinka 700,00 m,

- klasa drogi D,

- szerokosc¢ pasa ruchu 2x2,5 m,

- szerokosc jezdni 5,0 m,

- predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h,

- szerokosc¢ poboczy ulepszonych 2x1,0 m,

2. Zakres robot:

Celem opracowania jest Przebudowa Drogi gminnej poprzez wykonanie:

- robot rozbidrkowych,

- wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni do 5,0 m;

- warstwy wyroéwnawczej (wigzgcej ) z betonu asfaltowego AC8W z asfaltem 50/70 o sredniej grubosci 4 cm,

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC8W z asfaltem 50/70 gr. 4 cm,

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70 gr. 3 cm,

- wymiana istniejgcego przepustu DN80O;

- wykonanie ulepszonych poboczy o szerokosci 1,0 m z kruszywa naturalnego tamanego i kruszywa
naturalnego w stosunku 1:1 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm z wyprofilowaniem, zakupem i
dowozem materiatu,

- wykonanie dwdch peronéw autobusowych o szerokosci 2,0 m;

- odmulenie istniejgcych rowdw odwadniajgcych wraz humusowanieniem i obsianiem skarp;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z oswietleniem przejscia dla pieszych

- uporzadkowanie terenu budowy.
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Przedmiar

Lp. | spec. tech | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
d.1 drogi w terenie rowninnym - wytyczenie
drogit+inwentaryzacja powykonawcza
0,700 km 0,700
RAZEM 0,700
2D - Wykonanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl
d.1|07.01.01,D
- 07.02.01
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3D - Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.2[01.02.04 materiatu z rozbidrki na odl. do 5 km w miejsce wskazane
przez Inwestora
W miejscu wigczenia do istniejgcej jezdni asfaltowej
50%10,0*2 m2 100,000
W miejscu wymienianego przepustu pod drogg gminng
5,0 * 3,00 m2 15,000
RAZEM 115,000
4/D - Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznychna| m
d.2|01.02.04 gt. do5cm
700,0* 2 m 1400,000
RAZEM| 1400,000
5D - Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.2|01.02.04 bitumicznych o grubosci 5 cm
700,00 0,2*2 m2 280,000
RAZEM 280,000
6|D - Rozbiodrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych | m3
d.2|01.02.04 o grubosci do 20 cm - rozebranie podbudowy jezdni w
miejscu wymienianego przepustu
50%3,0%0,2 m3 3,000
RAZEM 3,000
7|D - Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 m
d.2|01.02.04 cm
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
3 ROBOTY ZIEMNE
8|D-02.00.00 | Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie pod m3
d.3 poszerzenie wraz z transportem urobku na odlegtos¢, ktorg
okresli Wykonawca
Wykonanie wykopéw pod poszerzenie podbudowy jezdni
700,00*1,0*0,4 +670,0*1,0*0,4 m3 548,000
Wykonanie wykopow pod perony autobusowe
30,00*2,0*0,4*2 m3 48,000
Wykonanie wykopow pod przepust
10,0*3,0*1,5 m3 45,000
RAZEM 641,000
9|D - Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 mw m3
d.3|02.00.00 gruncie kat. I-1l (nasyp z dokopu Wykonawca dostarcza
materiat )
700,00 m3 700,000
RAZEM 700,000
4 PODBUDOWY
10|D - Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane reczniew | m2
d.4{04.01.01 gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne
Poszerzenie podbudowy jezdni
700,00 * 1,0 + 670,00 * 1,0 m2 1370,000
Perony autobusowe
30,0*2,0*2 m2 120,000
RAZEM| 1490,000
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Przedmiar

Lp. | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11|D-04.05.01 | Wzmocnienie podtoza stabilizacjg cementowg Rm=2,5MPa m2
d.4 wykonang w wezle betoniarskim - grubos$¢ po zageszczeniu
15cm
1370,00 + 120,00 m2 1490,000
RAZEM|  1490,000
12(D - Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 m2
d.4|04.04.00, | stabilizowanego mechanicznie grubos¢ warstwy po
D - zageszczeniu 20 cm
04.04.02
1490,00 m2 1490,000
RAZEM| 1 490,000
5 ROBOTY BRUKARSKIE
13|D-08.01.01 | Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o mb
d.5 wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wykonaniem faw z oporem z bet. C12/15
60,00 mb 60,000
RAZEM 60,000
14|D-08.01.01 | Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o mb
d.5 wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15
8,00 mb 8,000
RAZEM 8,000
15|D-08.01.01 | Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25x100 [ mb
d.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem
faw z oporem z bet. C12/15
1348,00 mb 1348,000
RAZEM| 1 348,000
16(D-08.03.01 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm mb
d.5 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementows.
80,00 mb 80,000
RAZEM 80,000
17|D - Peron z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland gr. 6 | m2
d.5|08.02.02 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
415,00 m2 415,000
RAZEM 415,000
18(D - Plytki STOP w kolorze z6ttm 35x35x7 na podsypce m2
d.5|08.02.02 cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem ukladane w dwéch rzedach
2,8*2,00 m2 5,600
RAZEM 5,600
6 NAWIERZCHNIE
19D - Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym t
d.6|05.03.05b | AC8W warstwa wyréwnawcza (wigzgca) z asfaltem 50/70 -
$rednia grubos$¢ 4 cm
na istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
3350,00 * 0,04 * 2,5 t 335,000
RAZEM 335,000
20|D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6/05.03.05b | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa AC8W - grubo$¢ po
zageszczeniu 4 cm
3580,00 m2 3 580,000
RAZEM| 3 580,000
21D - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna m2
d.6|05.03.05a | ACS8S z asfaltem 50/70 gr. po zageszczeniu 3 cm
jezdnia
3580,00 m2 3 580,000
wigczenie do stanu istniejgcego
5,0*10,00 * 2,0 m2 100,000
RAZEM| 3 680,000
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Przedmiar

Lp. | spec.tech Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
7 ODWODNIENIE JEZDNI
22|D - Wymiana przepustu pod jezdnig rura HDPE karbowana kpl
d.7{03.01.01 klasy SN8 o srednicy DN 800 o dtugosci 10,0 wraz z
umochnieniem wylotéw elementami prefabrykowanymi
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23|D-06.04.01 | Odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych o przekroju m3
d.7 trapezowym z namutu wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1
przy grubosci namutu do 30 cm wraz z wywozem urobku na
odlegtosé, ktorg okresli Wykonawca
700,00 *2,0%0,3*2 m3 840,000
RAZEM 840,000
24D - Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne min 10 cm z m3
d.7|08.01.01 transportem taczkami na terenie ptaskim zakup i
dostarczenie ziemi urodzajnej - humusowanie skarp nasypu
700,00 *2,0*2*0,1 m3 280,000
RAZEM 280,000
25|D - Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na gruncie kat. m2
d.7|08.01.01 I-1l bez nawozenia
700*2,0*2 m2 2 800,000
RAZEM| 2800,000
8 POBOCZA
26|D - Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane reczniew | m2
d.8({04.01.01 gruncie kat. |-V pod pobocza jezdni
1331,00 m2 1 331,000
RAZEM| 1 331,000
27|D - Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego m2
d.8|05.01.03 (kamien naturalny) i kruszywa naturalnego w stosunku 1:1 o
grub. warstwy po zageszczeniu 10 cm z wyprofilowaniem,
zakupem i dowozem materiatu. Szeroko$¢ pobocza 1,00 m.
1331,00 m2 1 331,000
RAZEM| 1 331,000
9 ORGANIZACJA RUCHU
28|D - Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.9|07.02.01
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
29D - Przymocowanie tarcz znakéw drogowych informacyjnych o szt.
d.9|07.02.01 powierzchni ponad 0.3 m2 do gotowych stupkéw
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.9|07.02.01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
31|D - Reczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych (P10) m2
d.9|07.01.01
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
32|D - Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.9|07.01.01 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowg
16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000
33|D - Dostarczenie i montaz o$wietlenia przejscia dla pieszych - kpl
d.9|07.01.01, D| stanowisko o$wietleniowe hybrydowe
-07.02.01
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym - wytyczenie drogi+inwentaryzacja powykonawcza
	0,700

	Pozycja: Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu
	1,00


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
	Pozycja: Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
	W miejscu włączenia do istniejącej jezdni asfaltowej
	5,0 * 10,0 * 2
	W miejscu wymienianego przepustu pod drogą gminną
	5,0 * 3,00

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	700,0 * 2

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm
	700,00 * 0,2 * 2

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 20 cm - rozebranie podbudowy jezdni w miejscu wymienianego przepustu
	5,0 * 3,0 * 0,2

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm
	10,00


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod poszerzenie wraz z transportem urobku na odległość, którą określi Wykonawca
	Wykonanie wykopów pod poszerzenie podbudowy jezdni
	700,00 * 1,0 * 0,4 + 670,0 * 1,0 * 0,4
	Wykonanie wykopów pod perony autobusowe
	30,00 * 2,0 * 0,4 * 2
	Wykonanie wykopów pod przepust
	10,0 * 3,0 * 1,5

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II (nasyp z dokopu Wykonawca dostarcza materiał )
	700,00


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
	Poszerzenie podbudowy jezdni
	700,00 * 1,0 + 670,00 * 1,0
	Perony autobusowe
	30,0 * 2,0 * 2

	Pozycja: Wzmocnienie podłoża  stabilizacją cementową Rm=2,5MPa wykonaną w węźle betoniarskim - grubość  po zagęszczeniu 15 cm
	1370,00 + 120,00

	Pozycja: Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  0/32 stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	1490,00


	Dział:ROBOTY BRUKARSKIE
	Pozycja: Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15
	60,00

	Pozycja: Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15
	8,00

	Pozycja: Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15
	1348,00

	Pozycja: Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
	80,00

	Pozycja: Peron z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	415,00

	Pozycja: Płytki STOP w kolorze żółtm 35x35x7 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem układane w dwóch rzędach
	2,8 * 2,00


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC8W warstwa wyrównawcza (wiążąca) z asfaltem  50/70 - średnia grubość 4 cm
	na istniejącej nawierzchni asfaltowej
	3350,00 * 0,04 * 2,5

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC8W - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	3580,00

	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego -  warstwa ścieralna AC8S z asfaltem  50/70 gr. po zagęszczeniu 3 cm
	jezdnia
	3580,00
	włączenie do stanu istniejącego 
	5,0 * 10,00 * 2,0


	Dział:ODWODNIENIE JEZDNI
	Pozycja: Wymiana przepustu pod jezdnią  rura HDPE karbowana klasy SN8 o średnicy  DN 800 o długości 10,0 wraz z umocnieniem wylotów elementami prefabrykowanymi
	1,00

	Pozycja: Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym  z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1  przy grubości namułu do 30 cm wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca
	700,00 * 2,0 * 0,3 * 2

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne min 10 cm z transportem taczkami na terenie płaskim zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej - humusowanie skarp nasypu
	700,00 * 2,0 * 2 * 0,1

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	700 * 2,0 * 2


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod pobocza jezdni
	1331,00

	Pozycja: Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego (kamień naturalny)  i kruszywa naturalnego w stosunku 1:1  o grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z wyprofilowaniem, zakupem i dowozem materiału. Szerokość pobocza 1,00 m.
	1331,00


	Dział:ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	12,00

	Pozycja: Przymocowanie tarcz znaków drogowych informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 do gotowych słupków
	2,0

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
	8,0

	Pozycja: Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych (P10)
	20,00

	Pozycja: Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową
	16,00

	Pozycja: Dostarczenie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych - stanowisko oświetleniowe hybrydowe
	1,00





