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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. 
 poz. 1186) niniejszym oświadczam, że Projekt wykonawczy: 

 „Przebudowy drogi gminnej 430111W w miejscowości Chruściele” 
został sporządzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Projektant spec. drogowej 
mgr inż. Marcin Szerszenowicz 

nr. uprawnień 
MAZ/0117/PWOD/09 

 

 
 
 

                                                              
 

 

 

 

 



 PROJEKT WYKONAWCZY 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia i zaświadczenia OIIB projektanta. 
 
 
             

 

 
 

 
 
 

 
 



 PROJEKT WYKONAWCZY 

6 
 

 



 PROJEKT WYKONAWCZY 

7 
 

 



 PROJEKT WYKONAWCZY 

8 
 

 



 PROJEKT WYKONAWCZY 

9 
 

1. Przedmiot inwestycji 
Inwestycja jest położona w miejscowości Chruściele, Gminy Dąbrówka. W ramach zadania 
zostanie przebudowana jezdnia drogi gminnej  wraz z poboczami ulepszonymi mieszanką 
kruszywa naturalnego i łamanego. Projektowana inwestycja zlokalizowana  jest 
na dz. ew. nr 69 Obręb ewidencyjny 0002 Chruściele, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka stanowi teren dróg gminnych. Istniejąca 
droga gminna posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej w stanie złym z obustronnym 
poboczem gruntowym ulepszonym. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny 
biologicznie czynne i do istniejących rowów przydrożnych.     
W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejącej drogi 
gminnej.  Inwestycja w całości znajduje się  w granicach terenu Inwestora. 

2. Inwestor 
Inwestorem jest Gmina Dąbrówka z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14,                      

05 – 252  Wołomin. 

3. Jednostka projektująca 
Projekt wykonany został przez Urząd Gminy Dąbrówka, 05 – 252 Dąbrówka, 

ul. Tadeusza Kościuszki 14. 

4. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem,  

 Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500, 

 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r., 

 Normatywy branżowe, 

 Plan miejscowy Gminy Dąbrówka,  
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5. Zakres opracowania i kolejność realizacji 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego wykazu: 

 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;  

 Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej;  

 Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów urządzeń 

podziemnych; 

Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Roboty drogowe obejmują: 

 
 Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych; 

 Wykonanie robót ziemnych;  

 Wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniu jezdni z kruszywa naturalnego; 

 Wykonanie recyklingu na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanie 

na głębokość 20 cm z dodatkiem cementu, klasa mieszanki związanej C3/4; 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 

gr. 8 cm; 

 Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni warstwą betonu asfaltowego AC11W 

o średniej grubości 4 cm; 

 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

6. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 

Droga gminna posiada jezdnię asfaltową w stanie złym z obustronnym poboczem gruntowym 

ulepszonym. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny biologicznie czynne i do 

istniejących rowów przydrożnych. 

7. Istniejące uzbrojenie terenu 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 Kablowe i napowietrzna linie elektroenergetyczne; 

 Sieć wodociągowa,  
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8. Roboty rozbiórkowe 
W ramach projektowanej przebudowy drogi  gminnej przewiduje się rozbiórkę: 

 istniejącej nawierzchni jezdni,  

 
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom 

mediów. W trakcie robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych 

należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz możliwość 

przeskoczenia łuku elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny.  Pracownicy biorący 

udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostać przeszkoleni 

pod względem BHP szczególnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej 

stronie drogi, z uwag na bliskość linii podziemnej gazu średniego ciśnienia.  Wykopy 

należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem 

robót, zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru 

wykonywanych robót budowlanych.  Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiązany jest do przedłożenia informacji 

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów. 

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.  

9. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

10. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.  
 Szerokość jezdni 5,0 m,  

 Szerokość pobocza ulepszonego 2×0,75 m; 

 Spadki podłużne dostosować do istniejących rzędnych drogi gminnej i rzędnych terenów; 

11. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej,  
Na jezdni projektuje się konstrukcję: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm; 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;  
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 Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego  0/32 stabilizowanego mechanicznie 

gr. 8 cm; 

 Wykonanie recyklingu na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanie 

na głębokość 20 cm z dodatkiem cementu, klasa mieszanki związanej C3/4. 

12. Projektowane Konstrukcje  
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementów: 
 
 
Konstrukcja jezdni: 

 

13. Ukształtowanie wysokościowe 
 Pochylenia niwelety dopasowano do rzędnych istniejących; 

 Spadki poprzeczne: 

 jezdni daszkowy – 2 % ; 

 pobocze – 6 %. 

14. Zieleń drogowa 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie terenów zielonych z trawy poprzez 

humusowanie i obsianie mieszanką traw. 

15. Odwodnienie 
Odwodnienie projektuje się jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez odpowiednio 

ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne będą odprowadzone na pobocze jezdni na tereny 

zielone biologicznie czynne i do istniejących rowów przydrożnych 

16. Organizacja ruchu 
Stała organizacja ruchu bez zmian. 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 4 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W   4 
 Warstwa kruszywa łamanego kamiennego 0/32 stabilizowanego mechanicznie  8 
 Recykling na zimno  z dodatkiem cementu, klasa mieszanki związanej C3/4 20 
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17. Informacja BIOZ 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 

ZADANIA: 

„Przebudowy drogi gminnej nr 430111W w miejscowości Chruściele” 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : Powiat Wołomiński, Gmina Dąbrówka, 

Pas Drogi Gminnej dz. ew. nr 69 Obręb ewidencyjny 0002 Chruściele,  

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Dąbrówka  z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Wołomin. 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  

mgr inż. Marcin Szerszenowicz  

 

 

Projektant spec. drogowej 
mgr inż. Marcin Szerszenowicz 

nr. uprawnień 
MAZ/0117/PWOD/09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dąbrówka, dn.28.06.2019 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 
Wykonanie wykopów. 
Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni  
Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, ( jeżeli zachodzi 
taka konieczność). 
Wykonanie warstwy podbudowy, wiążącej i ścieralnej. 
Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są: 
Sieci uzbrojenia terenu: 
Napowietrzna i podziemna linia energetyczna – szczególne zagrożenie; 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać 
zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpośrednim 
sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod ruchem” czyli wszystkie prace związane 
z wykonaniem konstrukcji jezdni (szczególnie przy prowadzonych pracach przy drodze 
gminej). 
Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem w 
trakcie pracy, wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej oraz 
wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób przez nich 
upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, rozładunek 
załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek 
i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt blisko linii.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie budowy 
wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w 
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ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych 
i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników 
lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów 
robót budowlanych: których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią, elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, 
porażenie prądem; wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, 
gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy 
pracach zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa drogi i jej 
elementów pod ruchem.   
Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu 
podczas całego okresu trwania budowy. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę 
rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót i 
powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić 
powyższą listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, 
których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych; 
 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu 
pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do 
tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane 
na budowie.  
 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
BHP, 
przewidywanych zagrożeń, 
zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
wypadków, 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby, 
planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w 
przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków 
gaśniczych i pierwszej pomocy. 
sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 
 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
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roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych linii energetycznych  
i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 
przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególnie sieci gazu. 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia 
powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz 
umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 
obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 
trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej 
szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób 
szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 
przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, 
a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 
przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i 
elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci 
szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób 
uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. 
 
Robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na 
rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko 
jego krawędzi.       
 
Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, 
pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów czy też barierek 
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zabezpieczających. Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a 
także w bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  
demontowane (np. rozbierane rusztowania).  Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla 
pracujących urządzeń typu dźwig .  
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, 
a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać 
odpowiednio przygotowany pracownik.  
 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, 
należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz 
wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę 
„Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym etapie 
projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w 
trakcie prowadzenia prac.  
Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac 
budowlanych i elementów budowy; 
przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie szczególnie sieci gazu i energetycznej 
rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, 
przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i 
pożarowych, 
lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu 
wyznaczonych, 
zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich 
przepisów prawnych. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 
następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia 
dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 
potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są 
minimalne, 
zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 
środków ochrony, 
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zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych 
maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie 
maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  
budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia 
szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 
zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach, 
zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
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