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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22019 .
poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze Projekt wykonawczy:
»Przebudowy drogi gminnej 430111W w miejscowosci Chrusciele”

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant spec. drogowe;j

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
nr. uprawnien

MAZ/0117/PWOD/09
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Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektanta.
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MAZOWIEC

Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 1.

. 0 samorzadach zawodowych
2.z pdin, zny.), art. 12 ust. 1
rawo budowlane (tekst

1 - 1 rozporzadzenia

i technicznych w

' W zw:azku z uwzgl@dmemem w catodei zagiama stmny,
: '.admunstrac}'jnego odstgpuje sig od. uzasadeIa decyzp

mgr in# Krzysziof Latoszek

2/ mgr inZ. Trena Chursha

3/ mgr inZ. Krzysztol Boos:
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Szezegdlowy zakres uprawnich
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnogei drogowej

I. Na mocy art, 12 ust. T pke 1-5, art. 13 ust. 1, 3 § 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
objetym wyiej wymienions specjalnoseiy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projekiowanin, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzomu

autorskiego,
~. 2 kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrakcyjnych elementéw budowlamych oraz nadzom i kontroli technicznef
wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzon: mwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli fechni¢znej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na macy § 18 rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z doia 28 Jwietnia 2006 r. w
sprawle samodzielnyck fumkcfi techumicznych w budownictwie, niniejsze uvprawnienia budowlane
upravwniaja do:
sporzadzania projekiu zagespodarowsmia dziadki lub terenn, w zakresie wyiej wymienionej specjainosci.

H1. Na mocy § 18 ust. | rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawic samodzielnych funkeji techmiczmych w badownictwie, ninle|sze wprawnlenia budowlane
uprawniaja do: ‘
projekeowania obielin budowlanzgo i kierowania robatami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: )

1/ droga, w roznmienin przepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem deogowsch obiekiow

_ inzynierskich oprécz przepustdw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powiclrzoych oraz pracpust.

Za zgodnos¢
z oryginalem

Otrzymuje;
1. Pan Marcin Szerszenowicz
ul. Mikolaja Kopernika 8A m, 36
05-300 Minisk Mazowiecki
2. Giéwny Inspektor Nadzorz Budowlanego
3.a/a
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S P OLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
O Rl 2k warsflkacyinam.
MAZ-MEI-GKL1-HXI *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIEOLAIA EOPERNIEA 8 A m. 36, 05300 MINSK MAZOWIECK]

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymaganes
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc opwilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2015-07-31.

Zaswizsdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem slektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniv 201E-08-14 roku prze::

Roman Luliz, Preewodniczgoy Bady Mazowieckiej Okrepowe] lzby InZynierow Budownichwa.

|Dicedtim afl. 5wt 3 usbawy E dnla 1B wepedsia 3001 f. o podpisie elekironicamém (Do UL 2001 Mr 12D pox. 1450) dane w postec

ahwhreshor| opatrbses beephecnyen podalsam eaktresdemym wirylkowanys prey pomocy wilsego DwalTlosaerigo cammyPely o
i wesraalem pod wigbdam shuties prewipch debomantes sl iemen pedphasl whasnoigoins.]

* ey Tiiacly peptwecds damach w slnbessven tadeleferrsu mokng iprredid ba pomsty numeiy waes ey fngge ebwladesanils e

sirenie Polikla) by edynierdw Budewsdcrwa wrw piBoang. pl lol besiabaulye shg @ Borem whalchwe] Oboggose] lEby Indysdardw
Budaweds .
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest potozona w miejscowosci Chrusciele, Gminy Dabréwka. W ramach zadania
zostanie przebudowana jezdnia drogi gminnej wraz z poboczami ulepszonymi mieszanka
kruszywa naturalnego 1 tamanego. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest
na dz. ew. nr 69 Obrgb ewidencyjny 0002 Chrusciele, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dabréwka stanowi teren drég gminnych. Istniejgca
droga gminna posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej w stanie ztym z obustronnym
poboczem gruntowym ulepszonym. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny
biologicznie czynne 1 do istniejagcych rowdw przydroznych.

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejacej drogi
gminnej. Inwestycja w catosci znajduje si¢ w granicach terenu Inwestora.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Dgbrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14,

05 — 252 Wolomin.

3. Jednostka projektujgca
Projekt wykonany zostat przez Urzad Gminy Dabrowka, 05 — 252 Dabrowka,

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 14.

4. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Uzgodnienia z Inwestorem,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,

Wilasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,
Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

OO0 D0 00

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.,

U

Normatywy branzowe,

U Plan miejscowy Gminy Dabrowka,
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5. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ roboty branzowe wg ponizszego wykazu:

O Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

O Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni asfaltowej;

O Regulacja wysokosciowa studni, kluczy, zaworo6w i innych elementéw urzadzen
podziemnych;

Wykonanie innych robot wskazanych w czgsci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty drogowe obejmuja:

(O Rozebranie istniejagcych nawierzchni utwardzonych;

O Wykonanie rob6t ziemnych;

0 Wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniu jezdni z kruszywa naturalnego;

O Wykonanie recyklingu na zimno istniejagcej nawierzchni bitumicznej mieszanie

na glebokos¢ 20 cm z dodatkiem cementu, klasa mieszanki zwigzanej C3/4;

a

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
gr. 8 cm;
O Wyrownanie istniejacej nawierzchni jezdni warstwg betonu asfaltowego ACI11W

o sredniej grubosci 4 cm;

a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 4 cm;
O Wykonanie innych robdt wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

6. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga gminna posiada jezdni¢ asfaltowg w stanie ztym z obustronnym poboczem gruntowym
ulepszonym. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny biologicznie czynne 1 do

istniejgcych rowow przydroznych.

7. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne;

= Sie¢ wodociggowa,

10
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8. Roboty rozbiorkowe
W ramach projektowanej przebudowy drogi gminnej przewiduje si¢ rozbiorke:

= istniejgcej nawierzchni jezdni,

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywa¢é recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom
mediow. W trakcie robot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢
przeskoczenia luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Pracownicy bioracy
udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zosta¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP szczegdélnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej
stronie drogi, z uwag na bliskos¢ linii podziemnej gazu Sredniego ciSnienia. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
robot, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiazany jest do przedlozenia informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie odpadow.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu.

10. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.

a

Szerokos¢ jezdni 5,0 m,

a

Szerokos¢ pobocza ulepszonego 2x0,75 m;

O Spadki podluzne dostosowac do istniejacych rzednych drogi gminnej i rzednych terendéw;

11. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej,
Na jezdni projektuje si¢ konstrukcje:

—  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S gr. 4 cm;

—  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;
11
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— Podbudowa z kruszywa famanego kamiennego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
gr. 8 cm;
— Wykonanie recyklingu na zimno istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszanie

na glebokos¢ 20 cm z dodatkiem cementu, klasa mieszanki zwigzanej C3/4.

12. Projektowane Konstrukcje
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementow:

Konstrukcja jezdni:

Warstwa Glirll:])sé
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 4
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4
o Warstwa kruszywa lamanego kamiennego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8
¢ Recykling na zimno z dodatkiem cementu, klasa mieszanki zwigzanej C3/4 20

13. Uksztaltowanie wysokosciowe
O Pochylenia niwelety dopasowano do rzednych istniejacych;

O Spadki poprzeczne:
e jezdni daszkowy —2 % ;

e pobocze — 6 %.

14. Zielen drogowa

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie terendw zielonych z trawy poprzez

humusowanie 1 obsianie mieszankg traw.

15. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez odpowiednio

uksztalttowane spadki podtuzne i1 poprzeczne beda odprowadzone na pobocze jezdni na tereny

zielone biologicznie czynne i do istniejagcych rowoéw przydroznych

16. Organizacja ruchu
Stala organizacja ruchu bez zmian.

12
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17. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA

ZADANIA:

»Przebudowy drogi gminnej nr 430111W w miejscowos$ci Chrusciele”

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego : Powiat Wotominski, Gmina Dabrowka,
Pas Drogi Gminnej dz. ew. nr 69 Obreb ewidencyjny 0002 Chrusciele,
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kos$ciuszki 14, 05-252 Wotomin.

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacj¢ BIOZ

mgr inz. Marcin Szerszenowicz

Projektant spec. drogowe;j
mgr inz. Marcin Szerszenowicz
nr. uprawnien

MAZ/0117/PWOD/09

Dabrowka, dn.28.06.2019 1.

13
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Wykonanie wykopow.

Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni.

Roboty rozbidorkowe nawierzchni

Regulacja wysokosciowa studni urzadzen podziemnych wodociagowych, ( jezeli zachodzi
taka konieczno$¢).

Wykonanie warstwy podbudowy, wigzacej 1 Scieralne;.

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowe;.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang budowg zlokalizowane s3:

Sieci uzbrojenia terenu:

Napowietrzna 1 podziemna linia energetyczna — szczegdlne zagrozenie;

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktore moga podczas budowy stwarzac
zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktérych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezposrednim
sasiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane
z wykonaniem konstrukcji jezdni (szczegbdlnie przy prowadzonych pracach przy drodze
gminej).

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia prgdem w
trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sasiedztwie tychze obiektow.

Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej oraz
wodociggowe] muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wtiascicieli sieci lub oso6b przez nich
upowaznionych. Prace te nalezy wykonywac recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie, rozladunek
zaladunek, przeladunek wszelakich materialow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek
1 innych maszyn ktore mogg znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Seymu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w

14
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ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane maja trwaé dluzej niz 30 dni roboczych
1jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonnos$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robdt budowlanych: ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosSci przysypania ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci,
porazenie pradem; wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow .

Opisane powyzej prace s3g to prace przy wykonywaniu wykopdéw oraz prace wsze¢dzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigoéw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi 1 jej
elementéw pod ruchem.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigéw - zagrozenie wystapi w skali calego obiektu
podczas catego okresu trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste
rodzajow robdt budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robot i
powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupenié
powyzszg liste 0 nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzoér budowy,
ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do
tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie beda wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni 1 poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiaja szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandw rozmieszczenia $rodkow
gasniczych i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistnialych zagrozeniach oraz wezwania 1 udzielenia pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:
roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”
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roboty ziemne wykonywane w  sgsiedztwie kablowych linii  energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, szczegolnie sieci gazu.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia 1 wiedz¢ oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢é w sposdb
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyzej.
Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozeh wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie srodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia wykopow i
elementow podlegajacych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposob
uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

Robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace na
rusztowaniach 1 przy wzmacnianiu $ciany zewngtrznej fortu , a takze prace na dachu blisko
jego krawedzi.

Nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci w postaci szelek,
pasow 1 linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
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zabezpieczajacych. Na rusztowaniach nalezy stosowacé siatki zabezpieczajace rusztowania, a
takze w bezpieczny sposob transportowa¢ materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy wyznaczyC strefy zagrozenia dla
pracujacych urzadzen typu dzwig .

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu,
a zakladanie na hak 1 zdejmowanie przenoszonych elementdéw powinien wykonywac
odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robot budowlanych oraz
wszelkich innych robdt wynikajacych z opracowanego przez osobg koordynujaca budowe
,Projektu organizacji placu budowy” - robdt , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
trakcie prowadzenia prac.

Forme¢ 1 zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:

poinformowac 1 przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i1 elementow budowy;

przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie szczegolnie sieci gazu i1 energetycznej
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszar6w wewnetrznych 1 zewnetrznych stref
ochronnych,

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy¢ 1 oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,

zagwarantowa¢ stosowanie wyltacznie materialtdw 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

zapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich
przepisOw prawnych.

Kierownik budowy i1 nadzoér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
informowanie 1 powiadamianie o0 miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdw i1 miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych os6b postronnych sg
minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony,
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zapewnienie niezb¢dnych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn

1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wilasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glgbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na budowie.
Szczegdlowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.
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