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Dabrowka, dn. 17.10.2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

,» Przebudowa drogi gminnej nr 430108 W ul. Krolewska na odcinku od drogi powiatowej
nr 1811W do drogi gminnej ul. Polnej w miejscowosci Kowalicha”

zostatl sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
spec. drogowej
mgr inz. Robert Rosinski
upr. Nr MAZ/0140/POOD/12
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Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektanta.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska / eees
3/ mgr inz. Krzysztof Booss Vs

Otrzymuja;:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XBF-57G-LZ8 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest potozona w miejscowosci Kowalicha, Gminy Dabrowka. W ramach zadania
zostanie poszerzona podbudowa jezdni, wyrOwnana istniejgca nawierzchnia jezdni, wykonana
warstwa S$cieralna oraz pobocza. Projektowana inwestycja zlokalizowana  jest
na dz. ew. nr 186 Obreb ewidencyjny 0013 Kowalicha, zgodnie z Uchwatg Nr 11/12/2002
z dnia 2002-12-04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Poinoc
Gmina Dagbrowka stanowi teren droég gminnych dojazdowych. Istniejgca droga gminna
posiada jezdni¢ asfaltowg o szerokosci od 4,9 m do 5,2 m w stanie ztym z obustronnym
poboczem gruntowym ulepszonym. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny
biologicznie czynne oraz przylegtych rowow przydroznych.

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejacej drogi
gminnej. Inwestycja w catosci znajduje si¢ w granicach terenu Inwestora.

2. Inwestor
Inwestorem jest Wojt Gmina Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14,

05 — 252 Wolomin.

3. Jednostka projektujaca
Projekt wykonany zostal przez firm¢ Rosbud Robert Rosinski, ul. Generata Kazimierza

Putaskiego 18 C, 07-202 Wyszkow.

4. Podstawa opracowania
Dane 1 wytyczne Inwestora.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

U Uzgodnienia z Inwestorem,

U Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,

U Uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne,

O Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,

U Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

U Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.,

O Normatywy branzowe,

U Plan miejscowy Gminy Dabrowka,
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6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ roboty branzowe wg ponizszego wykazu:

O

a
a
a

a

a

a
a

Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

Wprowadzenie statej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni;

Regulacja wysokosciowa studni, kluczy, zaworow 1 innych elementow urzadzen
podziemnych;

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego w miejscu poszerzanej

podbudowy jezdni asfaltowe;;

Wykonanie poszerzenia 0,75 + 1,60 m dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
betonowego 0/63;

Wykonanie poszerzenia 0,75 + 1,60 m goérnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego 0/32;

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W;

Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego ACSS;

Wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa tamanego (kamien naturalny) i kruszywa

naturalnego w stosunku 1:1

Wykonanie innych robot wskazanych w czgsci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty drogowe obejmuja:

a
a
a

a d

Rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni;

Wykonanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniach podbudowy o grubosci 15 cm;
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach jezdni z kruszywa betonowego
0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm;

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy na poszerzeniach jezdni z kruszywa betonowego
0/32 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm;

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W o $redniej grubosci 4 cm;
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3 cm;

Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa lamanego 1 naturalnego
w stosunku 1:1;

Wykonanie innych robot wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga gminna posiada jezdni¢ asfaltowg w stanie ztym z obustronnym poboczem gruntowym
ulepszonym. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny biologicznie czynne

1 do istniejacych rowow przydroznych.

8. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

= Kablowe linie elektroenergetyczne;
= Sie¢ wodociggowa,
= Sie¢ gazowa Sredniego cisnienia,

= Sjec teletechniczna.

9. Roboty rozbiorkowe
W ramach projektowanej przebudowy drogi gminnej przewiduje si¢ rozbiorke:

= fragmentu nawierzchni jezdni;

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywacé recznie po uprzednim zgloszeniu robét wilascicielom
mediow. W trakcie robdot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy zwrdéci¢ szczegélng uwage na mozliwo$¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢
przeskoczenia luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Pracownicy bioracy
udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostaé¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP szczego6lnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej
stronie drogi, z uwag na bliskos$¢ linii podziemnej gazu Sredniego ciSnienia. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Kierownik Robot zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
robot, zobowigzany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiazany jest do przedlozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie odpadow.

10
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Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.
Klasa drogi D

Kategoria ruchu KR 1-2

Szerokos¢ jezdni 5,0 m,

Szerokos¢ pasa ruchu 2,5 m,

O aaaaa

Szerokos¢ pobocza ulepszonego 2x0,75 m;

12. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej,
Na jezdni w miejscu poszerzenia projektuje si¢ konstrukcje:

—  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm;

—  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;

— Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie.

mechanicznie gr. 8§ cm

— Warstwa dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie. mechanicznie gr. 15 cm;

— Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

gr. 15 cm;

—  Zageszczone 1 wyprofilowane podtoze o nosnosci G1.

13. Projektowane Konstrukcje na poszerzeniach jezdni
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementow:

Konstrukcja jezdni:

Warstwa Glirll:])éé
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 3
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4
e Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8
¢ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 15
o Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 15

o Wyprofilowane i zageszczone podloze o no$nosci G1

14. Uksztaltowanie wysokosciowe
O Pochylenie niwelety jezdni w nawigzaniu do stanu istniejgcego;

O Spadki poprzeczne:

e Projektowane nawierzchnie jezdni:

11
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spadek daszkowy 2 %
e Projektowane spadki poboczy gruntowych ulepszonych
spadek 6 %.

15. Zielen drogowa
W ramach inwestycji przewiduje si¢ oczyszczenie pasa drogowego poprzez wycigcie

krzewow.

16. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez odpowiednio

uksztattowane spadki podtuzne 1 poprzeczne beda odprowadzone na pobocze jezdni i1 do

istniejacych rowow.

17. Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

12
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18. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
ZADANIA:

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430108W UL. KROLEWSKA NA
ODCINKU OD DROGI POWIATOWEJ NR 1811W DO DROGI
GMINNEJ UL. POLNEJ W MIEJSCOWOSCI KOWALICHA”

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego : Powiat Wotominski, Gmina Dabrowka,

Pas Drogi Gminnej dz. ew. nr 186 Obreb ewidencyjny 0013 Kowalicha,

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Woéjt Gminy Dabréwka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Wotomin.

Imig 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ

mgr inz. Robert Rosinski

Dabrowka, dn.17 pazdziernika 2019 r.
13
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow:

Wykonanie koryta pod poszerzenie konstrukcji jezdni

Roboty rozbidérkowe nawierzchni

Regulacja wysokosciowa studni urzadzen podziemnych wodociggowych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznosc¢).

Wykonanie warstwy wigzacej 1 Scieralne;.

Wykonanie ulepszonych poboczy jezdni.

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang budowg zlokalizowane s3:

Sieci uzbrojenia terenu:

Podziemna 1 napowietrzna linia teletechniczna

Podziemna linia energetyczna — szczegolne zagrozenie;

Podziemna sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia — szczegdlne zagrozenie.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktore moga podczas budowy stwarzaé
zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktérych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezposrednim
sasiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane
z wykonaniem konstrukcji jezdni, poboczy, warstwy wigzacej 1 Scieralnej).

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia pradem
w trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w s3siedztwie sieci energetycznej oraz gazowej musza
by¢ prowadzone pod nadzorem wtlascicieli sieci lub osdb przez nich upowaznionych. Prace te
nalezy wykonywac recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest sktadowanie, roztadunek
zatadunek, przetadunek wszelakich materiatow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek
1 innych maszyn ktore mogg znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych wymienionych
w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
1jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
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W planie, o ktorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych: ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci,
porazenie pragdem; wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wigkszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow .

Opisane powyzej prace s3g to prace przy wykonywaniu wykopdéw oraz prace wsze¢dzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigow itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi przy
pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi 1 jej
elementéw pod ruchem.

Szczegolng uwage kierownik robot powinien zwroci¢ podczas korytowania przy istniejagcym
gazociggu z uwag na mozliwos¢ uszkodzenia sieci koparkg lub inng maszyng.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigdw - zagrozenie wystapi w skali catego obiektu
podczas calego okresu trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste
rodzajéw robdt budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robot
1 powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetié
powyzszg liste 0 nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy,
ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca
do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie bedg wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni 1 poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postgpowania w czasie prowadzenia rob6t niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiajg szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandw rozmieszczenia S$rodkow
gasniczych 1 pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania 1 udzielenia pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastgpujace pozycje:
roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”
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roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie sieci gazu 1 kablowych linii energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w sgsiedztwie napowietrznych Ilinii energetycznych
w odlegltos$ci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwiagzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.

W zwiazku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, szczegolnie sieci gazu.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobg¢ posiadajacg stosowne uprawnienia 1 wiedz¢ oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek poswiadczy¢ wilasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana
w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposob
szczegblny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.
Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi
na przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich zdarzen przetozonym.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

6. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przy wykonywaniu wykopoéw nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow
1 elementow podlegajacych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé¢ w sposob
uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

Robotami, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace na
rusztowaniach 1 przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu , a takze prace na dachu blisko
jego krawedzi.

Nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek,
pasow 1 linek zabezpieczajacych zamocowanych do stalych elementéw czy tez barierek
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zabezpieczajacych. Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania,
a takze w bezpieczny sposob transportowaé materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia
dla pracujacych urzadzen typu dzwig. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - nalezy
wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu, a zaktadanie na hak 1 zdejmowanie przenoszonych
elementéw powinien wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych
oraz wszelkich innych robdot wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujaca
budowe ,,Projektu organizacji placu budowy” - robdt , ktorych nie mozna okresli¢
na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Form¢ 1 zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownika budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robdt budowlanych, kierownik budowy powinien:

e poinformowac 1 przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych
prac budowlanych i elementéw budowy;

e przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

e oznaczenie czynnikOw mogacych stwarza¢ zagrozenie szczegoOlnie sieci gazu
1 energetycznej

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych 1 zewngtrznych stref
ochronnych,

e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

e lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

e wyznaczy¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien :
e prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem o0s6b w tym celu
wyznaczonych,
e zagwarantowa¢ stosowanie wytgcznie materiatlow i1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
e zapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych
z odpowiednich przepiséw prawnych.
Kierownik budowy i1 nadzor moga wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;
e wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegblnie
niebezpieczne,
e informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie i1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
e harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow 1 mialy miejsce
w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych
0sOb postronnych sg minimalne,
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e zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

e zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci 1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzeh technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem,
zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione,
etc.),

e zorganizowanie sluzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochrong mienia
na budowie.

Szczegdbtowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.

Projektant
spec. drogowej
mgr inz. Robert Rosinski
upr. Nr MAZ/0140/POOD/12
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Czes¢ rysunkowa
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