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Dąbrówka, dn. 17.10.2019 r. 

 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1202 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy: 
 „ Przebudowy drogi gminnej nr 430113 W w miejscowościach Zaścienie, Trojany, 
Chruściele, Gmina Dąbrówka” 

 
 
został sporządzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

  
Projektant  

spec. drogowej 
mgr inż. Robert Rosiński 

upr. Nr MAZ/0140/POOD/12 
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Uprawnienia i zaświadczenia OIIB projektanta. 



 PROJEKT WYKONAWCZY 

5 
 

 



 PROJEKT WYKONAWCZY 

6 
 

           

 



 PROJEKT WYKONAWCZY 

7 
 

 



 PROJEKT WYKONAWCZY 

8 
 

 

1. Przedmiot inwestycji 
Inwestycja jest położona w miejscowościach Zaścienie, Trojany, Chruściele, Gminy 
Dąbrówka. W ramach zadania zostanie wykonana nowa dolna i górna warstwa podbudowy na 
odcinku 720,0 m, wraz z warstwą wiążącą i ścieralną, na odcinku 180,0 m zostanie wykonana 
górna warstwa podbudowy wraz z warstwą wiążącą i ścieralną, na odcinku 530,00 m zostanie 
wykonana warstwa wyrównawcza i ścieralna. Na całym odcinku drogi zostaną wykonane 
pobocza jezdni oraz odtworzone rowy przydrożne wraz z remontem przepustów pod 
zjazdami. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew.: 257, Obręb 
ew.nr 0025 Zaścienie, dz. nr ew. 317 Obręb ew. nr 0020 Trojany, dz. ew. nr 10, Obręb 
ew. nr 0002 Chruściele. Istniejąca droga gminna posiada jezdnię asfaltową o szerokości 
od 4,7 m do 5,2 m w stanie złym z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym. 
Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny biologicznie czynne oraz przyległych 
rowów przydrożnych.     
W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejącej drogi 
gminnej.  Inwestycja w całości znajduje się  w granicach terenu Inwestora. 

2. Inwestor 
Inwestorem jest Wójt Gmina Dąbrówka  z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14,                      

05 – 252  Wołomin. 

3. Jednostka projektująca 
Projekt wykonany został przez firmę Rosbud Robert Rosiński, ul. Generała Kazimierza 

Pułaskiego 18 C, 07-202 Wyszków. 

 

4. Podstawa opracowania 
Dane i wytyczne Inwestora. 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem,  

 Kopia mapy zasadniczej  w skali 1: 500, 

 Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r., 

 Normatywy branżowe, 

 Plan miejscowy Gminy Dąbrówka,  
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6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego wykazu: 

 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;  

 Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;  

 Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni; 

 Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów urządzeń 

podziemnych; 

 Wykonanie warstwy mrozoochronnej  z kruszywa naturalnego pod podbudowę jezdni 

asfaltowej na odcinku 720,00 m i pod zjazdami ; 

 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 na odcinku 

720,00 m i pod zjazdami; 

 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 na odcinku 900,00 m i 

pod zjazdami; 

 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W na całym odcinku 

przebudowywanej drogi; 

  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S na całym odcinku 

przebudowywanej drogi; 

 Wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego (kamień naturalny) i kruszywa 

naturalnego w stosunku 1:1; 

 Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z wykonaniem remontu istniejących przepustów 

pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi 

Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Roboty drogowe obejmują: 

 
 Rozebranie istniejących nawierzchni jezdni; 

 Wykonanie warstwy mrozoochronnej pod nową podbudowę o grubości 15 cm; 

 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 15 cm; 

 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 8 cm; 

 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W o średniej grubości 4 cm; 

 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubości 3 cm; 
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 Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego 

w stosunku 1:1; 

 Wykonanie remontu przepustów pod drogą i zjazdami; 

 Odtworzenie rowów przydrożnych na całym odcinku drogi; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
Droga gminna posiada jezdnię asfaltową na odcinku 720,00 m w złym stanie technicznym, 

na odcinku około 530,00 m w stanie zadowalającym, na odcinku 180,0 m posiada 

nawierzchnię z kruszywa betonowego. Na całym odcinku drogi objętej przebudową 

występują obustronne pobocza  gruntowe oraz zjazdy prowadzące do nieruchomości i pól 

uprawnych. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny biologicznie czynne 

i do istniejących rowów przydrożnych. 

 

8. Istniejące uzbrojenie terenu 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, 

9. Roboty rozbiórkowe 
W ramach projektowanej przebudowy drogi  gminnej przewiduje się rozbiórkę: 

 nawierzchni jezdni, istniejącej podbudowy; 

 
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom 

mediów. W trakcie robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych 

należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz możliwość 

przeskoczenia łuku elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny.  Pracownicy biorący 

udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostać przeszkoleni 

pod względem BHP szczególnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej 

stronie drogi, z uwag na bliskość linii podziemnej gazu średniego ciśnienia.  Wykopy 

należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem 
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robót, zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru 

wykonywanych robót budowlanych.  Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiązany jest do przedłożenia informacji o 

wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów. 

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.  

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.  
 Klasa drogi D 

 Kategoria ruchu KR 1-2 

 Szerokość jezdni 5,0 m,  

 Szerokość pasa ruchu 2,5 m, 

 Szerokość pobocza ulepszonego 2×0,75 m; 

12. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej,  
 Na odcinku o długości 720,0 m ( od pik 0+710 do 1+430,0)  projektuje się konstrukcję: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm; 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;  

 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie. 

mechanicznie gr. 8 cm 

 Warstwa dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie. mechanicznie gr. 15 cm; 

 Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15 cm; 

 Zagęszczone i wyprofilowane podłoże o nośności G1.  

Na odcinku o długości 180,0 m ( od pik 0+000 do 0+180) projektuje się konstrukcję: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm; 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;  

 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie. 

mechanicznie gr. 8 cm 

Na odcinku o długości 530,0 m ( od pik 0+180 do 0+710) projektuje się konstrukcję: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm; 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;  
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13. Projektowane Konstrukcje jezdni 
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementów: 
Konstrukcja jezdni na odcinki 720,0 m ( od pik 0+710 do 1+430,0):  

 
Konstrukcja jezdni na odcinki 180,0 m ( od pik 0+000 do 0+180) :  

 
Konstrukcja jezdni na odcinki 520,0 m ( od pik 0+180 do 0+710): 

 
Konstrukcja zjazdów z kruszywa:  

 
Konstrukcja zjazdów z masy bitumicznej:  

 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 3 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W   4 
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8 
 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 15 
 Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 15 
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże o nośności G1 - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 3 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W   4 
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 3 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W   4 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8 
 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 15 
 Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 15 
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże o nośności G1 - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 3 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W   4 
 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8 
 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 15 
 Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 15 
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże o nośności G1 - 
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14. Ukształtowanie wysokościowe 
 Pochylenie niwelety jezdni w nawiązaniu do stanu istniejącego; 

 Spadki poprzeczne: 

 Projektowane nawierzchnie jezdni: 

spadek daszkowy 2 %  

 Projektowane spadki poboczy gruntowych ulepszonych  

spadek 6 %. 

15. Zieleń drogowa 
W ramach inwestycji przewiduje się oczyszczenie pasa drogowego poprzez wycięcie drzew 

i krzewów. 

16. Odwodnienie 
Odwodnienie projektuje się jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez odpowiednio 

ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne będą odprowadzone na pobocze jezdni a na 

stępnie do istniejących rowów. 

17. Organizacja ruchu 
Stała organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. 
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18. Informacja BIOZ 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 

ZADANIA: 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430113W 

W MIEJSCOWOŚCIACH ZAŚCIENIE, TROJANY, CHRUŚCIELE,  

GMINA DĄBRÓWKA” 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Powiat Wołomin, Gmina Dąbrówka,  

dz. nr ew.: 257, Obręb ew.nr 0025 Zaścienie,  
dz. nr ew. 317 Obręb ew. nr 0020 Trojany,  
dz. ew. nr 10, Obręb ew. nr 0002 Chruściele 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Wójt Gminy Dąbrówka  z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Wołomin. 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  

mgr inż. Robert Rosiński  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dąbrówka, dn.17 października 2019 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 
Wykonanie koryta konstrukcji jezdni i zjazdów. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni.  
Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, teletechnicznych, 
kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność). 
Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej. 
Wykonanie ulepszonych poboczy jezdni. 
Odtworzenie rowów drogowych wraz z przepustami. 
Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są: 
Sieci uzbrojenia terenu: 
Podziemna sieć wodociągowa. 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać 
zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpośrednim 
sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod ruchem” czyli wszystkie prace związane 
z wykonaniem konstrukcji jezdni, zjazdów poboczy, warstwy wiążącej i  ścieralnej, rowów 
przydrożnych). 
Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem 
w trakcie pracy, wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej muszą być 
prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób przez nich upoważnionych. Prace te 
należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, rozładunek 
załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek 
i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt blisko linii.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony, ponieważ w trakcie budowy 
wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych 
w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych 
i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników 
lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
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W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów 
robót budowlanych: których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią, elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, 
porażenie prądem; wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, 
gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy 
pracach zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa drogi i jej 
elementów pod ruchem.   
Szczególną uwagę kierownik robót powinien zwrócić podczas korytowania przy istniejącym 
gazociągu z uwag na możliwość uszkodzenia sieci koparką lub inną maszyną. 
Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu 
podczas całego okresu trwania budowy. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę 
rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót 
i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić 
powyższą listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, 
których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych; 
 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu 
pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca 
do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane 
na budowie.  
 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
BHP, 
przewidywanych zagrożeń, 
zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
wypadków, 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby, 
planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację 
w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków 
gaśniczych i pierwszej pomocy. 
sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 
 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
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roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie linii energetycznych  
i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 
przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególnie sieci gazu. 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia 
powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz 
umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 
obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana 
w trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej 
szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób 
szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi 
na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 
Przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów 
i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci 
szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób 
uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. 
 
Robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na 
rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko 
jego krawędzi.       
 
Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, 
pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów czy też barierek 
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zabezpieczających. Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, 
a także w bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Należy wyznaczyć strefy zagrożenia 
dla pracujących urządzeń typu dźwig. Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy 
wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych 
elementów powinien wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.  
 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, 
należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych 
oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą 
budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić 
na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  
Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownika budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 

 poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych 
prac budowlanych i elementów budowy; 

 przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie szczególnie sieci energetycznej 
 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, 
 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i 

pożarowych, 
 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
 wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 

 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 

 prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu 
wyznaczonych, 

 zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

 zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających 
z odpowiednich przepisów prawnych. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 
następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 

 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 
niebezpieczne, 

 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by 
zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce 
w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych 
osób postronnych są minimalne, 
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 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 
indywidualnych środków ochrony, 

 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 
wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia 
bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas 
przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, 
zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, 
etc.),  

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia 
na budowie. 

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
 

  
Projektant  

spec. drogowej 
mgr inż. Robert Rosiński 

upr. Nr MAZ/0140/POOD/12 
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