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Dabrowka, dn. 17.10.2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

,» Przebudowy drogi gminnej nr 430113 W w miejscowosciach Zascienie, Trojany,
Chrusciele, Gmina Dabrowka”

zostatl sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
spec. drogowej
mgr inz. Robert Rosinski
upr. Nr MAZ/0140/POOD/12
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Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektanta.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska / eees
3/ mgr inz. Krzysztof Booss Vs

Otrzymuja;:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XBF-57G-LZ8 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest polozona w miejscowosciach Zascienie, Trojany, Chrusciele, Gminy
Dabroéwka. W ramach zadania zostanie wykonana nowa dolna i géorna warstwa podbudowy na
odcinku 720,0 m, wraz z warstwg wigzacg 1 $cieralng, na odcinku 180,0 m zostanie wykonana
gbérna warstwa podbudowy wraz z warstwa wigzacg 1 Scieralng, na odcinku 530,00 m zostanie
wykonana warstwa wyrownawcza 1 $cieralna. Na caltym odcinku drogi zostang wykonane
pobocza jezdni oraz odtworzone rowy przydrozne wraz z remontem przepustow pod
zjazdami. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest nadz. nr ew.: 257, Obreb
ew.nr 0025 Zascienie, dz. nr ew. 317 Obrgb ew. nr 0020 Trojany, dz. ew. nr 10, Obrgb
ew. nr 0002 Chrusciele. Istniejgca droga gminna posiada jezdni¢ asfaltowa o szerokosSci
0od4,7 m do 5,2 m w stanie ztym zobustronnym poboczem gruntowym ulepszonym.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny biologicznie czynne oraz przylegtych
rowow przydroznych.

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejgcej drogi
gminnej. Inwestycja w catosci znajduje si¢ w granicach terenu Inwestora.

2. Inwestor
Inwestorem jest Wojt Gmina Dabréwka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14,

05 — 252 Wolomin.

3. Jednostka projektujaca
Projekt wykonany zostal przez firm¢ Rosbud Robert Rosinski, ul. Generata Kazimierza

Putaskiego 18 C, 07-202 Wyszkow.

4. Podstawa opracowania
Dane 1 wytyczne Inwestora.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Uzgodnienia z Inwestorem,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,
Uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,
Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

OO0 00O

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1 ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.,

U

Normatywy branzowe,

U Plan miejscowy Gminy Dabrowka,
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6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ roboty branzowe wg ponizszego wykazu:

O

a
a
a

a

O

Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

Wprowadzenie statej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni;

Regulacja wysokosciowa studni, kluczy, zaworow 1 innych elementow urzadzen
podziemnych;

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego pod podbudowe jezdni
asfaltowej na odcinku 720,00 m i1 pod zjazdami ;

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 na odcinku
720,00 m 1 pod zjazdami;

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 na odcinku 900,00 m 1
pod zjazdami;

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego ACIIW na calym odcinku
przebudowywanej drogi;

Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC8S na catlym odcinku
przebudowywanej drogi;

Wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa tamanego (kamien naturalny) 1 kruszywa
naturalnego w stosunku 1:1;

Odtworzenie rowow przydroznych wraz z wykonaniem remontu istniejacych przepustow

pod zjazdami indywidualnymi 1 publicznymi

Wykonanie innych robot wskazanych w czgsci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty drogowe obejmuja:

a
a
a

a

Rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni;

Wykonanie warstwy mrozoochronnej pod nowa podbudowe o grubosci 15 cm;
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 15 cm;

Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 0/32 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 8 cm;

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W o $redniej grubosci 4 cm;

Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3 cm;
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O Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego

w stosunku 1:1;

a

Wykonanie remontu przepustow pod droga i zjazdami;

a

Odtworzenie rowow przydroznych na catym odcinku drogi;
O Wpykonanie innych robot wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych.

7. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Droga gminna posiada jezdni¢ asfaltowg na odcinku 720,00 m w ztym stanie technicznym,

na odcinku okoto 530,00 m w stanie zadowalajacym, na odcinku 180,0 m posiada
nawierzchni¢ z kruszywa betonowego. Na calym odcinku drogi objetej przebudowsg
wystepuja obustronne pobocza gruntowe oraz zjazdy prowadzace do nieruchomosci 1 pol
uprawnych. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny biologicznie czynne

1 do istniejacych rowow przydroznych.

8. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami,

9. Roboty rozbiorkowe
W ramach projektowanej przebudowy drogi gminnej przewiduje si¢ rozbiorke:

= nawierzchni jezdni, istniejgcej podbudowy;

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywacé recznie po uprzednim zgloszeniu robét wilascicielom
mediow. W trakcie robot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy zwrdéci¢ szczegélng uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢
przeskoczenia luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Pracownicy bioracy
udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zosta¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP szczegoélnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej
stronie drogi, z uwag na bliskos$¢ linii podziemnej gazu Sredniego ciSnienia. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Kierownik Robo6t zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem

10
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robot, zobowigzany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru

wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiazany jest do przedlozenia informacji o

wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie odpadow.

Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.

o aaaaa

Klasa drogi D

Kategoria ruchu KR 1-2
Szerokos¢ jezdni 5,0 m,
Szerokos¢ pasa ruchu 2,5 m,

Szerokos¢ pobocza ulepszonego 2x0,75 m;

12. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej,
Na odcinku o dhugosci 720,0 m ( od pik 0+710 do 1+430,0) projektuje si¢ konstrukcje:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm;

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie.
mechanicznie gr. 8 cm

Warstwa dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie. mechanicznie gr. 15 cm;

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm;

Zaggszczone 1 wyprofilowane podtoze o nosnosci G1.

Na odcinku o dlugosci 180,0 m ( od pik 0+000 do 0+180) projektuje si¢ konstrukcje:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S gr. 3 cm;
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie.

mechanicznie gr. 8 cm

Na odcinku o dhugosci 530,0 m ( od pik 0+180 do 0+710) projektuje si¢ konstrukcje:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S gr. 3 cm;

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;

11
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13. Projektowane Konstrukcje jezdni
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementow:

Konstrukcja jezdni na odcinki 720,0 m ( od pik 0+710 do 1+430,0):

Warstwa Glirrl:])éé
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 3
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4
e Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8
¢ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 15
o Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 15
o Wyprofilowane i zageszczone podloze o no$nosci G1 -
Konstrukcja jezdni na odcinki 180,0 m ( od pik 0+000 do 0+180) :
Warstwa Glirrl:])éé
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 3
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4
e Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8
Konstrukcja jezdni na odcinki 520,0 m ( od pik 0+180 do 0+710):
Warstwa Glirrl:])éé
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 3
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4
Konstrukcja zjazdow z kruszywa:
Warstwa Glirrl:])éé
e Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8
¢ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 15
o Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 15
o Wyprofilowane i zageszczone podloze o nosnosci G1 -
Konstrukcja zjazdéw z masy bitumicznej:
Warstwa Glirrl:])éé
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 3
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4
e Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8
¢ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 15
e Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 15

Wyprofilowane i zageszczone podloze o nosnosci G1
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14. Uksztaltowanie wysokosciowe
O Pochylenie niwelety jezdni w nawigzaniu do stanu istniejgcego;

O Spadki poprzeczne:
e Projektowane nawierzchnie jezdni:
spadek daszkowy 2 %
e Projektowane spadki poboczy gruntowych ulepszonych

spadek 6 %.

15. Zielen drogowa

W ramach inwestycji przewiduje si¢ oczyszczenie pasa drogowego poprzez wyciecie drzew

1 krzewow.

16. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez odpowiednio

uksztattowane spadki podtuzne 1 poprzeczne beda odprowadzone na pobocze jezdni a na

stepnie do istniejagcych rowow.

17. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.
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18. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA

ZADANIA:
»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430113W
W MIEJSCOWOSCIACH ZASCIENIE, TROJANY, CHRUSCIELE,
GMINA DABROWKA”

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego: Powiat Wotomin, Gmina Dabrowka,
dz. nr ew.: 257, Obregb ew.nr 0025 Zascienie,
dz. nr ew. 317 Obrgb ew. nr 0020 Trojany,

dz. ew. nr 10, Obreb ew. nr 0002 Chrusciele
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Woéjt Gminy Dabréwka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Wotomin.

Imig 1 nazwisko opracowujgcego informacj¢ BIOZ

mgr inz. Robert Rosinski

Dabrowka, dn.17 pazdziernika 2019 r.
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow:

Wykonanie koryta konstrukcji jezdni 1 zjazdow.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni.

Regulacja wysokosciowa studni urzadzen podziemnych wodociggowych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznosc¢).

Wykonanie warstwy wigzacej 1 $cieralne;.

Wykonanie ulepszonych poboczy jezdni.

Odtworzenie rowOw drogowych wraz z przepustami.

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang budowa zlokalizowane s3:
Sieci uzbrojenia terenu:

Podziemna sie¢ wodociggowa.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialtki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktore moga podczas budowy stwarzaé
zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktérych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezposrednim
sasiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane
z wykonaniem konstrukcji jezdni, zjazdéw poboczy, warstwy wigzacej 1 $cieralnej, rowow
przydroznych).

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzajg zagrozenie porazenia pradem
w trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w s3siedztwie sieci energetycznej muszg byc¢
prowadzone pod nadzorem wiascicieli sieci lub oséb przez nich upowaznionych. Prace te
nalezy wykonywac recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie, roztadunek
zatadunek, przetadunek wszelakich materiatéw. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek
1 innych maszyn ktore mogg znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych wymienionych
w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane maja trwac¢ dhuzej niz 30 dni roboczych
1jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
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W planie, o ktorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych: ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci,
porazenie pragdem; wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wigkszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopdéw oraz prace wszgdzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigow itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi 1 jej
elementéw pod ruchem.

Szczego6lng uwage kierownik robot powinien zwroci¢ podczas korytowania przy istniejagcym
gazociggu z uwag na mozliwos¢ uszkodzenia sieci koparka lub inng maszyng.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigdéw - zagrozenie wystapi w skali catego obiektu
podczas calego okresu trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowa¢ powyzsza liste
rodzajéw robdt budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robot
1 powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetié
powyzsza liste o nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy,
ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca
do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie bedg wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni 1 poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postgpowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

planow komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybka ewakuacje
w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia Srodkow
gasniczych 1 pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistnialtych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastgpujace pozycje:
roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”
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roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie linii energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odleglos$ci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwiazku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.

W zwiagzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, szczegolnie sieci gazu.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedz¢ oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek poswiadczy¢ wilasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana
w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposob
szczegblny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.
Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli majag obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi
na przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zgtaszania takich zdarzen przetozonym.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

6. Wskazanie srodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przy wykonywaniu wykopoéw nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow
1 elementow podlegajacych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposob
uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

Robotami, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci sg prace na
rusztowaniach 1 przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu , a takze prace na dachu blisko
jego krawedzi.

Nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek,
pasow 1 linek zabezpieczajacych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
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zabezpieczajacych. Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania,
a takze w bezpieczny sposob transportowaé materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia
dla pracujacych urzadzen typu dzwig. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow - nalezy
wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu, a zakladanie na hak 1 zdejmowanie przenoszonych
elementéw powinien wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych
oraz wszelkich innych robdot wynikajacych z opracowanego przez osobg¢ koordynujaca
budowe ,,Projektu organizacji placu budowy” - robdt , ktorych nie mozna okresli¢
na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Form¢ 1 zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownika budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, kierownik budowy powinien:
e poinformowac 1 przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozacych im niebezpiecznych
prac budowlanych i elementéw budowy;
przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:
oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie szczegolnie sieci energetycznej
rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref
ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,
e lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
e wyznaczy¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien :
e prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem o0s6b w tym celu
wyznaczonych,
e zagwarantowac¢ stosowanie wylgcznie materiatlow 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
e zapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych
z odpowiednich przepiséw prawnych.
Kierownik budowy i1 nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;
e wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone s3 roboty szczeg6lnie
niebezpieczne,
e informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
e harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow 1 mialy miejsce
w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych
0sOb postronnych sg minimalne,
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e zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbgdnych
indywidualnych srodkéw ochrony,

e zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci 1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem,
zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione,
etc.),

e zorganizowanie sluzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia
na budowie.

Szczegdbtowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.

Projektant
spec. drogowej
mgr inz. Robert Rosinski
upr. Nr MAZ/0140/POOD/12
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Cze$¢ rysunkowa
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