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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Uwaga: Wszystkie wskazane marki lub pochodzenie danych produktów ujęte w niniejszej specyfikacji technicznej mogą być zastąpione produktami równoważnymi.

CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy budowie kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami kanalizacyjnymi 

w miejscowości Małopole, gm. Dąbrówka, pow. wołomiński, woj. mazowieckie. 

 Poniższą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót sporządzono w nawiązaniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

 z dnia 2 wrzesnia 2004 r w związku z zapisem Art.31 ust. 4  Ustawy z 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz.177,Nr96,poz.959,Nr116,poz1207 i nr145,poz1537) – 

« Prawo zamówień publicznych ».
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.
Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami kanalizacyjnymi łącznie
 z rozruchem technologicznym w miejscowości Małopole, gm. Dąbrówka, 

pow. wołomiński, woj. mazowieckie.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna  - zespół urządzeń technicznych       przeznaczonych do odbioru ścieków surowych w miejscu ich powstawania
i przesyłania przez system przewodów i innych urządzeń do oczyszczalni ścieków  w celu ich oczyszczenia- redukcji zanieczyszczeń.
Karta informacyjna
Strona
Zamawiająca: Gmina Dąbrówka, 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14

 tel.  + 48 / 0-29/ 757-80-77 

 fax. + 48/ 0-29/ 757-82-20 

Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi

 w  miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka. 

Finansowanie: ZFRR, WFOŚ, środki Beneficjenta
1.   Cel i zakres opracowania
Charakterystyka Gminy i miejsca inwestycji.
Jednym z warunków finansowania jest przeprowadzenie przetargu na realizację. Niniejsza specyfikacja jest elementem dokumentów przetargowych. 

Biura projektowe będące autorami projektu zostały podane poniżej wraz z listą przedstawiającą zakres projektu. Celem niniejszego opracowania   było   zebranie   w  jedną   całość   wszystkich   elementów   projektu i dostosowanie sposobu ich przedstawienia do potrzeb przetargu. Dokumentacja przetargowa jest opracowana w języku polskim.
1.1 Miejscowość realizacji
Ścieki sanitarne w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka odprowadzane są do lokalnych zbiorników lub osadników gnilnych. Ze zbiorników ścieki wywożone są do istniejącej oczyszczalni w miejscowości gminnej Dąbrówka. Stan techniczny urządzeń oczyszczalni uznano za dobry.
Inwestycja obejmuje realizację nowych odcinków kanalizacji sanitarnej, z przyłączami oraz jednej przepompowni z rurociągami tłocznymi. Spływające kanałami grawitacyjnymi do przepompowni ścieki socjalno - bytowe będą następnie przetłaczane rurociągami tłocznymi i grawitacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Ścieków przemysłowych i innych o dużym ładunku zanieczyszczeń brak.

1.2
Kolejna miejscowość itd
Nie dotyczy
1.3
Zakres opracowań projektowych:
1.
Kanały sanitarne z przyłączami.
Autor rozwiązań projektowych: Dr Kazimierz Piasek inż.  urządzeń sanitarnych nazwa: Pracownia Projektowo - Instalacyjna 

adres: 09-408 Płock - Borowiczki, ul. Podlaska 29, te/. /fax + 48 /0-24/ 264-85-57

k. 0 509 297 044.
2. Pompownie ścieków.

Jak wyżej.
Opis rozwiązań technicznych poszczególnych elementów wchodzących w zakres projektu jest podany w projektach budowlano-wykonawczych.
2.   Materiały wyjściowe
Specyfikacja    została    opracowana    na    podstawie    następujących    materiałów wyjściowych:
Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przyłączami.
Uwaga:
Rysunki   szczegółów   konstrukcyjnych   wykonania   elementów  budowlanych   są przedstawione w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.
Wszystkie ww. dokumenty są do wglądu w Urzędzie Gminy Dąbrówka, 

05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, tel. /029/ 757-80-77.

2.1   Miejscowość realizacji
Kanalizacja sanitarna- przewody sieci sanitarnej, przyłącza sanitarne, przepompownia ścieków, rurociągi tłoczne, będą realizowane w granicach administracyjnych miejscowości Dąbrówka i Małopole.
3.   Opis rozwiązań
3.1 Inwestycja dla miejscowości  Małopole.
 Obsługa geodezyjna leży w gestii Wykonawcy.
3.1.1.1.Ogólna koncepcja rozwiązania technicznego kanalizacji sanitarnej
Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu oraz zgodnie z danymi wyjściowymi zaprojektowano kanalizację w układzie grawitacyjne - tłocznym z jedną przepompownią ścieków dla miejscowości Małopole, gm. Dąbrówka. Cały teren objęty w projekcie układem kanalizacji grawitacyjnej stanowi jedną zlewnię ścieków spływających grawitacyjnie do 1 przepompowni w m. Małopole a następnie do istniejącej oczyszczalni ścieków „BIOBLOK -- BIS 100" w miejscowości Dąbrówka. Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne PE hofit o średnicy 0,8 i 1,0 m z płytami odciążającymi i nastudziennymi , z włazami typu ciężkiego 400 kN. Na przyłączach kanalizacji sanitarnej, na terenie poszczególnych posesji - studzienki PE o średnicy 425 mm z płytami odciążającymi i pokrywami 250 kN w strefie ruchu pojazdów i 125 kN w miejscach, w których wyklucza się ruch pojazdów. 
Przepompownię ścieków zaprojektowano z polimetrobetonu, z zastosowaniem pomp z wirnikiem otwartym o swobodnym przepływie typu 

80PZM..../SZ-2 -  produkcji Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury „MEPROZET". Przepompownia będzie zasilana kablem YAKY wg projektu branży elektrycznej . Sterowanie pracą pomp przewidziane jest ze skrzynki sterowniczej usytuowanej przy przepompowni. Pracą pomp steruje sonda hydrostatyczna i  czujniki poziomu suchobieg i alarm.
3.1.1.2.   Rozwiązania projektowe - kanalizacji sanitarnej.
Siec kanalizacyjną rozwiązano w układzie grawitacyjnym i tłocznym wykonaną z rur PVC-U- kanały grawitacyjne i PE 100 SDR 17,6 kanały tłoczne). 

Trasy projektowanych kanałów grawitacyjnych, przewodów tłocznych, przyłączy i lokalizacji obiektów pokazano na planach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:1000. Spadki, materiał, długości, uzbrojenie projektowanych kanałów grawitacyjnych i tłocznych pokazano na profilach podłużnych. Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne PE hofit o średnicy 0,8 i 1,0 m z płytami odciążającymi i nastudziennymi , z włazami typu ciężkiego 400 kN. Na przyłączach kanalizacji sanitarnej, na terenie poszczególnych posesji - studzienki PE o średnicy 425 mm z płytami odciążającymi i pokrywami 250 kN w strefie ruchu pojazdów i 125 kN w miejscach, w których wyklucza się ruch pojazdów. 
Pompowanie ścieków zaprojektowano z polimetrobetonu, z zastosowaniem pomp z wirnikiem otwartym o swobodnym przepływie typu 

80PZM.../SZ-2 -  produkcji Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury „MEPROZET". Przepompownia będzie zasilana kablem YAKY wg projektu branży elektrycznej . Sterowanie pracą pomp przewidziane jest ze skrzynki sterowniczej usytuowanej przy przepompowni. Pracą pomp steruje sonda hydrostatyczna i  czujniki poziomu suchobieg i alarm.
3.1.1.3.
Warunki gruntowo – wodne. 
W obrębie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, grunty poniżej cienkiej warstwy humusu piaszczystego (gleby) , należą do czwartorzędowych wieku plejstoceńskiego gruntów mineralnych, rodzimych pochodzenia wodnolodowcowego, najmłodszego zlodowacenia, wykształcone w postaci warstw gliny przewarstwionej cienką warstwą gliny piaszczystej.

Stwierdzono występowanie wody gruntowej na poziomie 6,5 m ppt.

Zanotowany poziom wody gruntowej należy zaliczyć do przeciętnego. Po intensywnych opadach atmosferycznych i w czasie wiosennych roztopów poziom wody może podnieść się o ok. 0,5 m.

3.1.1.4.
Podstawowe parametry systemu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej.
Kanały  grawitacyjne  zaprojektowano  z  rur PVC-U, klasy S z szeregu S16,7; SDR 34  wzdłuż ciągów komunikacyjnych, studzienki opisano w p. 3.1.1.2  . Przejścia kanałów pod drogami o nawierzchni asfaltowej, rowami melioracyjnymi - zaprojektowano przewiertem w rurach stalowych osłonowych. Przejścia pod drogami gruntowymi można  realizować wykopem z zastosowaniem rur j.w.
3.1.1.5.
Rozwiązania techniczne podstawowych obiektów instalacji tłocznej.
W kanalizacji tłocznej zaprojektowano sieć zewnętrzną z rur PE100 SDR 17,6 fi 110 mm od pompowni do studzienki rozprężnej. Zaprojektowano przepompownię ścieków z polimetrobetonu, z kompletnym wyposażeniem z zastosowaniem pomp z wirnikiem otwartym o swobodnym przepływie typu 

80PZM..../SZ-2 - z produkcji Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury „MEPROZET". Pompownia będzie zasilana kablem YAKY wg projektu branży elektrycznej . Sterowanie pracą pomp przewidziane jest ze skrzynki sterowniczej usytuowanej przy przepompowni. Pracą pomp steruje sonda hydrostatyczna i  czujniki poziomu suchobieg i alarm.

Przewód kanalizacji tłocznej należy ułożyć nad kanałem grawitacyjnym  w jednym wykopie. Na trasie przewodu tłocznego zaprojektowano studzienki rewizyjne.
3.1.1.6.
Instalacje elektryczne.
Należy wykonać sieci zasilające 1 przepompowni w miejscowości Małopole zgodnie z dokumentacją techniczną.
3.1.1.7.
Warunki szczególne.
Przy realizacji prac ziemnych w jezdniach asfaltowych przewiduje się wymianę gruntu i odtworzenia nawierzchni asfaltowych. Prace ziemne należy prowadzić w szczelnych szalunkach.

3.1.1.8. Lokalizacja.

Tyczenie trasy kanalizacji należy przeprowadzić w oparciu o oryginał załącznika graficznego do opinii ZUDP.
Ewentualne korekty lokalizacji jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez wykonawcę pisemnej propozycji (z rysunkami o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
3.1.1.9. Harmonogram.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować szczegółowy harmonogram robót i płatności
Harmonogram powinien być wykonany z użyciem programu komputerowego, przy czym należy dostarczyć:
a) wydruk harmonogramu - 4 egz.
b) dyskietkę HD 3,5 z plikiem harmonogramu
3.2. Zatrudnienie.
Proponuje się zatrudnienie przez wykonawcę lokalnych bezrobotnych.
4.  Specyfikacja.
Uwaga:
Wszelkie dostarczone dokumenty powinny być opracowane w języku polskim.
4.1. Dane ogólne.
4.1.1.
Poziom odniesienia.
Główny reper roboczy dla niniejszego kontraktu zostanie zdefiniowany na budowie przez uprawnionego geodetę. Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed jakimkolwiek wpływem na uszkodzenie zarówno głównego reperu jak i wszelkich pomocniczych reperów, które mogą okazać się potrzebne.
4.1.2.
Warunki klimatyczne.
Poniższe   informacje   dotyczące   warunków   klimatycznych   w   miejscowościach

realizacji są przytoczone jedynie dla orientacji. Zamawiający ani Inspektor Nadzoru
nie biorą na siebie odpowiedzialności za ich dokładność ani za ich interpretację.
Średnia roczna temperatura powietrza      8°C
Średnia temperatura lipca
18°C
Średnia temperatura stycznia    - 3,2CC
Średnia roczna liczba dni z pogodą przymrozkową - 77 dni
W rejonie realizowanej inwestycji dominują wiatry zachodnie i południowe o niewielkim natężeniu.
4.2. Biuro, obsługa, wyposażenie.
4.2.1
Lokalizacja
W przeciągu dwóch tygodni od daty wydania Polecenia Rozpoczęcia Robót, Wykonawca powinien dostarczyć plan lub plany przedstawiające jego propozycje dotyczące:
· Biura budowy Wykonawcy.
· Magazyn    Wykonawcy,    plac    budowy,    wytwórnię    betonu    i    miejsce składowania materiałów.
· Podstawowe trasy ciężkiego sprzętu i ciężarówek.

· Tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku.
Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora Nadzoru w trzech kopiach do zatwierdzenia. Wszelkie uzasadnione zmiany czy modyfikacje zasugerowane przez Inspektora Nadzoru powinny być wprowadzone.
Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana zgoda Inspektora Nadzoru na piśmie.
4.2.2
Biuro i wyposażenie dla Inspektora Nadzoru.
Wykonawca,  na każde  życzenie  Inspektora Nadzoru,  lub jego  członka załogi, zezwoli na nieskrępowane użycie swoich pomieszczeń (nie dotyczy osobistych przedmiotów Załogi Wykonawcy) celem wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obowiązkami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni pełną obsługę załogi Inspektora Nadzoru w czasie ich pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców.
Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, komputery, urządzenia i wyposażenie pomiarowe i BHP.
Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone przez Wykonawcę oraz, że są ujęte w cenach robót.
4.2.3  Wyposażenie dla sprawdzania wytyczeń, badań, testowania i obmiaru robót.
Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał w czystości i sprawności, wszelkie wyposażenie jakie może być potrzebne dla wytyczenia i obmiaru robót.
Wyposażenie to powinno obejmować co najmniej:
· Teodolit
-   l szt.
· Niwelator
-   l szt.
· Taśmy miernicze      -   3 szt.
· Inne - do ustalenia z Przedstawicielem Inspektora Nadzoru

Wyposażenie do badania gruntu włączając:
· Standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu na    miejscu.
· Zatwierdzony aparat do pomiaru wilgotności.
· Wyposażenie do ustalania optymalnej wilgotności.
· Oraz wszelkie inne wyposażenie jakie może zostać zażądane jak: poziomice,łaty, itp.
Wykonawca dostarczy laborantów i pomocników do pomiaru jacy będą potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypełnieniu jakiegokolwiek z jego obowiązków nadzoru nad budową i o jakiejkolwiek porze  w czasie trwania umowy.
Ponadto Wykonawca dostarczy na życzenie Inspektora Nadzoru takie wyposażenia jak: pręty do podnoszenia pokryw studzienek, młotki, formy do próbek betonu, stożki do betonu, termometry do pomiaru temperatury betonu, pręty do ubijania, wyposażenie bezpieczeństwa i wykrywacze do gazu, i inne które jest konieczne dla nadzoru nad robotami.
Wszystkie wyposażenie dostarczone dla pracowników nadzoru zostanie Wykonawcy zwrócone po zakończeniu umowy.

4.2.4. Infrastruktura.

Doprowadzenie mediów jak woda, energia elektryczna i telefon powinno być dokonane w uzgodnieniu z instytucjami do których należy eksploatacja mediów na danym terenie.

4.2.5. Tablica informacyjna.

Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjne na dojeździe do terenu budowy, przy wejściu na teren budowy, na biurze wykonawcy. Lokalizacje, rozmiar liter i projekt tablicy powinny uzyskać zatwierdzenie.

Tablica informacyjna budowy powinna spełniać wymogi Prawa budowlanego, przy czym powinna podawać informacje opisujące roboty, ich koszt, źródło finansowania. Dopuszcza się ustawienie odrębnych tablic wg polskiego prawa Budowlanego oraz wymogów UE.

4.2.6. Raporty okresowe, fotografie i notatki.

Wykonawca będzie dostarczał każdego następnego dnia pisemny raport dotyczący dnia poprzedniego. Raport ten ma charakter roboczy i jego forma i treść powinna zostać ustalona z Inspektorem Nadzoru. Niezależnie od tego Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał raporty formalne: tygodniowy i miesięczny, które będą stanowiły podstawe sprawozdawczości wymaganej przepisami UE. Oczekuje się, ze treść tych raportów będzie zawierała jak opisano ponizej:
Raport Tygodniowy powinien zawierać:
· Minimalną,  średnią  i   maksymalną temperaturę  powietrza  i  wilgotność;
wszystkie odczyty powinny być dokonane o tym samym czasie.
· Opady (deszczu i śniegu).
· Ogólny opis pogody.
· Wykaz robót wykonanych.
· Plan robót na następny tydzień.
· Codzienne zatrudnienie na budowie z podziałem na:
· pracowników nadzoru,
· robotników
· Wykaz istotnych wydarzeń.
· Inne, wg życzenia Inspektora Nadzoru.

Miesięczny Raport powinien zawierać:
· Opis zakresu i rodzaju robót wykonanych.
· Szczegóły wszelkich problemów związanych z robotami wraz z konieczną
dokumentacją.
· Zbiorcze podsumowanie wykopów, ilości betonu, długości ułożonych

i przetestowanych rurociągów.
· Protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń.
· Zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na:
· pracowników nadzoru,
· robotników.
· Wykres postępu robót w stosunku do Programu Robót.

· Wykres przedstawiający status finansowy Kontraktu zawierający również
wartość robót zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat.

· Kolorowe  fotografie  przedstawiające  postęp  robót  na każdym  odcinku.
Fotografie powinny być wykonane pod nadzorem Przedstawiciela Inwestora przez  zatwierdzonego  fotografa.   Fotografie  powinny  być o  wymiarach 13x9 cm. lub w wersji elektronicznej.
· Szczegółowy program robot na następny miesiąc.
· Ogólne podsumowanie robót przewidzianych do wykonania w następnych trzech miesiącach.
· Ogólny raport o pogodzie w danym miesiącu
· Wykaz istotnych wydarzeń.
· Wykaz spraw zaległych.
· Wykaz reklamacji i żądań.
· Podsumowanie i propozycje.
· Inne, wg życzenia Inspektora Nadzoru.
Raporty tygodniowe powinny być dostarczone pierwszego dnia następnego tygodnia, a raporty miesięczne pierwszego dnia następnego miesiąca.
Raporty powinny być przygotowane starannie i dokładnie.
Tygodniowy raport powinien być dostarczony w jednym egzemplarzu, a miesięczny w trzech.
Materiały do dokumentacji powykonawczej (szkice wymiarowe w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczyć następnego dnia po odbiorze poszczególnego elementu robót do weryfikacji. Po zatwierdzeniu posłużą mu do przygotowania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób.
4.2.7
Korespondencja kontraktowa
Pomijając przypadek gdy Wykonawca w szczególnej sprawie zechce korespondować bezpośrednio bez Inspektora Nadzoru, wszelka korespondencja powinna być adresowana do Inspektora Nadzoru i Zamawiającego dostarczona zjedna kopią.
4.2.8
Badania geologiczno - inżynierskie
Uważa się, że Wykonawca upewnił się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym co do warunków gruntowych, a w szczególności co do poziomu wody gruntowej.
Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje na temat warunków gruntowo - wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości Robót i ich bezpieczeństwa.
Metoda odwadniania wykopów powinna być złożona do zatwierdzenia w przeciągu trzech tygodni od podpisania Umowy.

4.2.9
Zanieczyszczenie środowiska
Wykonawca powinien zapewnić, że żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie będą składowane czy odprowadzane do środowiska.
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich zaleceń prawa lokalnego

i Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dąbrówka.
4.2.10
Ochrona przed korozją
Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się ze szczególnymi problemami korozji materiałów w rejonie budowy. Zwraca się szczególną uwagę na korozyjną naturę siarkowodoru w obecności wody (wilgoci) wobec betonu i niektórych metali.

Wszystkie materiały muszą być dostosowane do wytrzymania korozyjnych warunków środowiska w jakich będą eksploatowane.

4.2.11. Zabezpieczenie i likwidacja dróg tymczasowych. 

Wykonawca w miarę potrzeb wykona stosowne drogi gruntowe aby zapewnić dostęp do wszystkich odcinków robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed ich niewłaściwym użyciem przez osoby postronne. Wykonawca będzie odpowiedzialny za doprowadzenie terenów pod tymczasowe drogi do ich pierwotnego stanu po zakończeniu robót.

4.2.12. Używanie dróg publicznych.

Wykonawca z czterotygodniowym wyprzedzeniem poinformuje Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót na terenie dróg publicznych. Zajęcie pasa dróg publicznych nie będzie możliwe bez uprzedniego uzyskania zgody na pismie od:

· ZDP w Wołominie – dla dróg powiatowych;

· Urzędu gminy w Dąbrówce- dla dróg gminnych.
i inspektora Nadzoru. 

Wykonawca opracuje wymaganą ilość egzemplarzy projektu organizacji ruchu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) na czas robót zawierającego lokalizację wszelkich potrzebnych znaków i tablic informacyjnych, słupków ostrzegawczych, świateł i wszelkich innych koniecznych elementów. Wykonawca dostosuje swoje rozwiązania objazdów do jakiejkolwiek specyfikacji, właczając w to rodzaj nawierzchni, urządzeń bezpieczeństwa i kontroli wymaganej przez ZDP w Wołominie i Urząd Gminy w Dąbrówce.

Wykonawca powinien tak zorganizować roboty aby wszystkie ograniczenia w ruchu trwały jak najkrócej. Układanie rurociągów, zasypka, testowanie rurociągów, tymczasowa nawierzchnia i uporządkowanie terenu powinno postępować natychmiast po wykopach i zainstalowaniu urządzeń, a Wykonawca nie może zajmować więcej niż 100 m bieżących drogi w jednym miejscu i w tym samym czasie, chyba że uzyska pisemną zgodę na odstepstwo od inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być prowadzone w taki  sposób aby ograniczyć do minimum zaburzenia w normalnym użyciu dróg publicznych, chodników i innych przejść, i tylko takie urządzenia, wyposażenie, materiały, narzędzia, itd. jakie są od czasu do czasu konieczne do natychmiastowego użycia mogą być złożone w ich obszarze. Magazyny, biura, itd. powinny być zlokalizowane w innym miejscu.
Wykonawca powinien zapewnić czyste, bezpieczne i adekwatne przejścia dla pieszych wzdłuż dróg publicznych oraz do każdej przyległej do robót posesji. Poza wypadkami gdy Wykonawca dysponuje pisemną zgodą odpowiednich władz na całkowite zamknięcie ruchu, powinien on również zabezpieczyć właściwy przejazd dla ruchu kołowego.
Wykonawca powinien utrzymać te fragmenty dróg, itd., które nie są chwilowo zajęte robotami, a znajdują się na obszarze objętym Robotami, w stanie czystym, przejezdnym i bezpiecznym.
4.2.13 Dostęp do gruntów prywatnych
Wykonawca powinien uprzedzić na piśmie, z trzytygodniowym wyprzedzeniem, właścicieli posesji o zamiarze wkroczenia z robotami na ich grunt i wykonać te roboty zgodnie z dokumentacją techniczną na co właściciel gruntu wyraził wcześniej zgodę na etapie prac projektowych.
4.3   Materiały i wykonanie
Potrzebne materiały i sprzęt do realizacji zadania- zgodnie z dokumentacją  budowlano-wykonawczą i przedmiarem robót.

4.3.1
Jakość i zatwierdzanie
Zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą.
4.3.2
Materiały i urządzenia
Materiały urządzenia powinny być nadające się do użycia w konkretnych warunkach klimatycznych i środowiskowych opisanych w niniejszej specyfikacji.
Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów robót, tak że materiały powinny być dobrane, a urządzenia zaprojektowane, stosownie tak aby odpowiadały szczególnym warunkom korozyjnym w miejscu ich zastosowania. W szczególności wszystkie produkty czy materiały mogące mieć kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacji powinny nie być podatne na biodegradację.Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiającego i inne władze w odniesieniu do dostaw i źródeł materiałów muszą być przestrzegane.
4.3.3    Jakość materiałów, produkcji i normy
Wszystkie materiały i produkty dostarczone dla wbudowania w roboty stale powinny być wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny być one zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zdemontować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań i potwierdzonych rezultatów testów, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowymi lub międzynarodowych organizacji normujących, które powinny być zatwierdzone jako właściwe przez Inspektora Nadzoru, a w zakresie wymiarów powinny być kompatybilne ze standardami ISO.
Wszelkie materiały i produkty będą pochodziły z krajów Unii Europejskiej.
Wykonawca dostarczy do wyłącznego użycia Inspektora Nadzoru kopie wszelkich najnowszych standardów (norm) narodowych lub międzynarodowych jaki mogą być potrzebne dla realizacji Umowy. Dotyczy to również standardów alternatywnych wobec tych, wg których dane materiały czy produkty wykonano, jako podstawa do oszacowania ich jakości. Standardy te pozostaną własnością Wykonawcy i będą mu zwrócone na końcu Umowy.
4.3.4   Zatwierdzanie materiałów i urządzeń
Wykonawca powinien dostarczyć do Inspektora Nadzoru pełną informację, jak wyszczególniono poniżej, na temat wszelkich materiałów i produktów.
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty. Wykonawca powinien złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającego. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia dopóki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie została zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, prawidłowo podpisana i z data.
Wymagane są następujące informacje:
a) Nazwa adres proponowanego dostawcy i producenta.
b) Numer referencyjny i nazwę stosowanej specyfikacji wg zatwierdzonego narodowego lub międzynarodowego standardu, której odpowiada materiał lub produkt wraz z kopią tej specyfikacji w języku polskim o ile takie jest
życzenie Inspektora Nadzoru.
c) Próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentowane dla określenia jakości całej dostawy.
d) Literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów
Informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowane dla zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji.
Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamówienia produktu zaprojektowanego dla wbudowania w Roboty Stałe, Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia szczegółowe rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu trzy kopie tych rysunków powinny być dostarczone.
Przed przekazaniem na budowę lub do miejsca składowania Wykonawca powinien zapewnić co następuje:
a) Zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy   lub   w   zatwierdzonych   niezależnych   centrach   testujących.
Inspekcja czy obserwacje testów mogą być dokonane przez Inspektora Nadzoru lub innego wyznaczonego Inspektora.
b) Protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami.
c) Dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu.
4.3.5
Zatwierdzanie metod budowlanych
Na wszystkie elementy robót Wykonawca powinien dostarczyć, w dwóch egzemplarzach, do Inspektora Nadzoru szczegółowy opis metody wykonania podający proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien być poparty, gdy jest to potrzebne, obliczeniami np. deskowań wykopów, czy deskowania dla robót betonowych.
Zatwierdzenie na piśmie powinno być uzyskane przed rozpoczęciem danych robót.

Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialności za staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.
4.3.6
Rysunki i inne informacje
Wykonawstwo robót nie powinno być rozpoczęte dopóki wszystkie stosowne rysunki i specyfikacje nie uzyskają zgody na piśmie.
Jeżeli rysunki nie uzyskają zatwierdzenia, jedna ich kopia zostanie zwrócona Wykonawcy z uwagami, które powinny zostać uwzględnione.
W momencie uzyskania zatwierdzenia jedna kopia będzie oznaczona jako rysunek „Zatwierdzony" i zwrócona Wykonawcy.
Po zatwierdzeniu rysunków następnych sześć kopii Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru.
Zanim wyposażenie nie zostanie dostarczone Wykonawca powinien wyposażyć Zamawiającego i Inspektora Nadzoru jak następuje:
a) Kopie wszelkich certyfikatów potwierdzających zgodność ze       specyfikacją.

b) Trzy kopie Instrukcji Pracy instalacji, które powinny opisywać instalację jako całość i podawać procedurę każdej operacji obsługi . 
Konieczne rysunki i szkice powinny być dołączone.
c) Trzy kopie Instrukcji Obsługi instalacji. Instrukcja ta powinna zawierać harmonogram    smarowania2,    sprawdzania,    testowania    i    procedury wymiany tak opracowane aby zapewnić bezproblemową pracę instalacji.
Odrębny rozdział tych instrukcji powinien być poświęcony kompletnej liście części zgodnej z rysunkami zestawieniowymi i przekrojami instalacji. Nazwa producenta, jego adres i numery seryjne / katalogowe powinny być podane dla każdego elementu.
Zalecenia dla zużywających się elementów i dodatkowych produktów jak np. oleje, opakowania itp. powinny być określone.
Wykonawca powinien uzyskać Instrukcje od dostawców, sprawdzić ich dokładność po czym powinien oprawić każdą Instrukcję w zuniformizowaną okładkę, które będą pokryte czarnym tworzywem odpornym na działanie tłuszczów,  będą miały tytuły nadrukowane na frontowej stronie i na grzbiecie w kontrastowym kolorze. Typ okładki powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Instrukcje powinny być specyficzne dla niniejszej Umowy, a kolekcja broszur producentów zestawiona jako instrukcja nie będzie zaakceptowana.
Całość instalacji nie zostanie uznana za zakończoną do odbioru dopóki powyższe wymogi nie zostaną spełnione.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru dwie kopie następujących rysunków powykonawczych do zatwierdzenia: 

a) rysunki przedstawiające wewnętrzną konstrukcję głównych elementów z listą części i numerami referencyjnymi dla zamawiania części zamiennych.
b)  kompletne   rysunki   zestawieniowe   maszyn   i   innego   wyposażenia przedstawiające wszystkie rurociągi, złącza rur i uzbrojenie.

c)ogólny rysunek zagospodarowania,

d) szczegółowy schemat podstawowych obwodów;
e) schemat połączeń pomiędzy wszystkimi elementami;
f) trzy kopie szczegółowej , uaktualnionej specyfikacji i wykazu instalacji wg aktualnego wykonania.
Po zatwierdzeniu powyższego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczyć dwie kopie odbitek każdego z rysunków na papierze dobrej jakości i jedną kopię oryginałów (nadających się do kopiowania) dla użytkownika.

Wykonawca ma prawo wystapić o kopie rysunków do Inspektora Nadzoru gdy uważa, że będą mu pomocne w wykonaniu rysunków powykonawczych, których się od niego wymaga i zakładając, że inspektor Nadzoru uzna, że wystąpienie jest zasadne. Kopie te będą dostarczone po kosztach ich wykonania. Wykonawca powinien traktować te kopie jako poufne i nie powinien ich uzywać w innym celu niż ten dla którego zostały dostarczone.

4.3.7. Okres na zatwierdzanie rysunków i detali.

Wszystkie wnioski o zatwierdzenie produktów, próbek, rysunków i innych detali powinny być dostarczone w czasie umożliwiającym inspektorowi Nadzoru na ich szczegółową analizę i skonsultowanie z inwestorem. Może4 to zająć do czterech tygodni i stosowny na to czas powinien być uwzględniony w programowaniu i planowaniu robót. W przypadku, gdy zatwierdzenie nie jest wydane z uwagi na niedokładne lub niewłaściwe informacje lub ze względu na negatywne wyniki testów, żądanie przedłużenia czasu umowy czy dodatkowego wynagrodzenia nie będzie uwzględnione.

4.3.8. Ochrona przeciwporażeniowa.

System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym napięciem dotyku należy wykonać wg PN-91/E-05009/03, „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk”. Sposób wykonania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej powinien odpowiadać normie PN-92/E-05009/41 „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa".
Ponadto winny być spełnione wymagania zawarte w załączniku nr l do rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dziennik Ustaw RP z dnia 26 listopada 1990r. Nr 81, poz. 473).
Opis elementów zadania wraz ze specyfikacją oraz elementami robót.
4.4
Roboty montażowe
Materiały użyte muszą posiadać atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce. Z zastrzeżeniem pkt 4.3.3. specyfikacji.
Rury, kształtki i kielichy PCV łączone będą na kielichy z uszczelką gumową.
Wszelkie próby należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Użytkownika i Inspektora Nadzoru.
Z każdej próby należy sporządzić protokół.
Wszystkie roboty budowlane i montażowe przed przykryciem powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru i zinwentaryzowane przez geodetę.
4.5 Uwagi ogólne
•
Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny być wykonane zgodnie
z najnowszymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - instalacje elektryczne".
•
Stosowane materiały, aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane   atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce.
•
Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, tym, w szczególności, przepisów BHP
4.6. Uwagi końcowe.
   Kanalizacja sanitarna może być przyjęta do eksploatacji przez Zamawiającego jeżeli: obiekty i urządzenia  zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i została przygotowana dokumentacja powykonawcza oraz
-
dostarczono pozytywne protokóły z badań:
a) szczelności i dezynfekcji
b) prób ciśnieniowych
c) ochrony przeciwporażeniowej
d) rezystancji
-
dostosowano atesty, certyfikaty i świadectwa jakości na wbudowane materiały.
· dostosowano Dokumentację Techniczno Ruchową na wbudowane urządzenia.
· Uzyskano pozytywną opinię Inspektora Nadzoru i Użytkownika.
CAŁOŚĆ ROBÓT WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ I BUDOWLANĄ ORAZ WARUNKIEM POZWOLEŃ NA BUDOWĘ.
2 o ile potrzebne lub stwierdzenie, że nie jest potrzebne.





