BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DABROWCE

SPECYFIKACJA NR 1
Specyfikacja ogolna

1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Nazwa zamoOwienia

Nazwa i adres inwestycji: Budowa Hali Sportowej w Dabréwce, o wymiarach
boiska 20x40 m wraz z zapleczem.
Nazwa i adres zamawiajqcego: Gmina Dabrowka
05-252 Dabrowka, ul. T. KoSciuszki 14
Numery telefonow, faksu:  telefon 0-29 757 80 02
fax 0-29 757 82 20

1.2.Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz
facznika z istniejacym budynkiem szkoty.
Zestawienie obiektow wraz z podstawowymi wielkosciami charakteryzujqcymi:

* Hala sportowa wraz z zapleczem oraz lacznikiem posiada
powierzchnie uzytkowa wielkosci 2.555,2 m?, ptyta boiska ma
wymiary 40x20 m

» Powierzchnie utwardzone projektowane 1.351 m?

e Tereny zielone — 7.470 m?

Zakres robot
W zakres robot wchodza:
e przygotowania terenu pod budowe
* wzniesienie kompletnego obiektu budowlanego
* wykonanie instalacji budowlanych
* zagospodarowanie terenu:
- utwardzenie terenu

- tereny zielone
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1.3.Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi nr 2, 3, 4.

1.4 Informacje o terenie budowy

W chwili obecnej na terenie dziatki znajduje si¢ kompleks budynkéw szkolnych,
zlokalizowanych na wschodniej czgs$ci dziatki 61/1. Teren pod inwestycje rozciaga si¢
na zachod od istniejacego skrzydia szkolnego. Teren jest niezabudowany, w duzej
mierze porosnigty trawa. Teren ten jest plaski.

1.5.Nazwy i kody wedlug grup robdt

* Przygotowania terenu pod budowe wg CPV 45100000-8
*  Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych wg CPV 452 1 454
» Instalacje budowlane wg CPV 453

1.6.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji  Technicznej sa zgodne =z
obowiazujacymi normami.
Okreslenia podstawowe
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad

realizacja Robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

2. Materialy
2.1.0golne warunki
Wszelkie stosowane materialty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz

powinny by¢ dopuszczone do stosowania.



BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DABROWCE

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy i kazdorazowo na zadanie
Inzyniera, Inwestora lub organéw kontrolujacych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace
przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty

badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2.7rodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

2.3.Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrddla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
1 wlasciwos¢ do Robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Iub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze

by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow

umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport
Transport materiatéw przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczna grup robot.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Wykonawca begdzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduje
uszkodzen przewozonych materiatoéw i1 elementow oraz urzadzen.
Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych

srodkow transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego.

5.2.Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada

si¢ z czg$ci opisowe]j 1 graficzne;.

Czesé opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk
Opis techniczny budynkéw tymezasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych
Sposob dostarczenia materiatow, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych,
zbrojenia 1 innych
Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej
Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych
Zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego
Rodzaj i ilo$¢ podrgcznego sprzetu gasniczego
Warunki i1 miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopoéw, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpadoéw z placu budowy
Zabezpieczenia Srodowiska przyrodniczego

Cze$¢ graficzna powinna obejmuje:
Granice placu budowy, linie ogrodzenia
Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk
Drogi dojazdowe
Punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do
punktow odbioru, a takze odprowadzenie Sciekow

Rozmieszczeni pomocniczego sprzetu gasniczego

5.3.Czynnosci geodezyine na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
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wszystkich projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperdéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.
5.5.Przed przystapieniem do wykonania budowy Inwestor winien:

wprowadzi¢ na plac wykonawceg 1 protokoélarnie przekaza¢ mu plac budowy. W protokole
powinien znajdowac si¢ zapis mowiacy o:

*  obszarze przejetego placu,

* zabezpieczeniu placu budowy,

* istniejacej infrastrukturze techniczne;,

* istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych

przekaza¢ dokumenty prawne, sktadajace sig z:
*  pozwolenia na budowg,
e projektéw technicznych,

*  protokotow uzgodnien,

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdw oraz Robodt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
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wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych probek i
badania materiatow.

6.2.1. Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.2.2. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0g6lne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksiazki obmiaru
Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialdéw przedmiaru robot powinien
przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w danych obiekcie wedlug Wspolnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru robdt opracowaé wedtug systematyki stosowane;j
w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny
zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogo6lne zasady obmiaru robét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych godnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 1
zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed terminem .
Wszystkie wyniki obmiardw wpisane sa do ksiazki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest niezbgdna
do udokumentowania wykonanych robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt
rozbiérkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja Ilub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w iloSciach podanych w przedmiarze lub w
specyfikacji nie zwalnia Wykonawcg od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta
ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robo6t dokonuje kierownik budowy.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow
Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej 1
podane w [m]. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslonych robot inaczej, objgtosci
beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprz¢t i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugosci,
objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku.
Ilosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne §wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy bgda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiaroOw
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami

dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbior robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostateczny
d) odbiorowi koncowemu.
Wykladnia do odbioru poszczegolnych rodzajow robéot winny by¢ ,,warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”:
a) Tom I ,Budownictwo ogolne” opracowane przez Instytut Techniki
Budowlanej
b) Tom II ,Instalacje sanitarne i techniczne” — opracowane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
¢) Tom V ,lInstalacje elektryczne” opracowane przez Centralny OsSrodek
Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen  Elektrycznych w
Budownictwie.
d) Inne opracowani i normy mogiace by¢ pomoca w okresSleniu wymagan
jakosciowych procesu inwestycyjnego
8.1.  Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera .
Jakos$¢ 11lo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych

komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbidr ostateczny Robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbiorow robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.  Odbidér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot™.
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9. Podstawa platnoSci
Sposob rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.
10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot.
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SPECYFIKACJA NR 2

Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze wg CPV 45100000-8

1. Cze$¢ ogolna

1.1.Nazwa zaméwienia
Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogdlne;.

1.2.Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot

przygotowawczych.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie inwestycji, o ktérej mowa w pkt. 1.1.
W zakres tych robot przygotowawczych wchodza:
* wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie
* usunigcie wierzchniej warstwy humusu
Okreslenie zakresu, rodzaju i ilo$ci robot przygotowawczych nalezy do Wykonawcy.

1.3.Informacje o terenie budowy
Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji ogdlne;.

1.4.Nazwy i kody wedlug grup robdt

Grupa robét
CPV 45100000-8 ,Roboty przygotowawcze”

Klasa robot
CPV 45110000-1 ,Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne”

Kategoria robot

CPV 45111000-8 ,,Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”
1.5 Okre$lenia podstawowe

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji ogdlne;.

2. Materialy
Do robo6t usunigcia wierzchniej warstwy humusu materialy nie wystepuja. Pozostale materiaty

ustali wykonawca.
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3. Sprzet

Do usunigcia wierzchniej warstwy ziemi uzy¢ spycharek. Pozostaly sprzet ustali wykonawca.

4. Transport
Transport niepotrzebnej warstwy humusu moze by¢ dokonany dowolnymi §rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
Usuna¢ wierzchnia warstwg ziemi za pomoca spycharek. Ziemig¢ wywiezé poza teren objgty
inwestycja.
Wykonanie dodatkowych robot przygotowawczych ustala Wykonawca.

Rozebranie pochylni i ogrodzenia metoda tradycyjna.

6. Kontrola jakoSci

Prawidtowos$¢ wykonanych rob6t winna by¢ wpisana do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiarowania i obmiarowania podano w pkt. 7 Specyfikacji ogoélnej. Jednostki

przedmiarowe i obmiarowe przyjmowac nalezy zgodnie z Naktadami Norm Rzeczowych.

8. Odbior robot
Zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji ogolne;.

9. Podstawa platnosci

Sposéb rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.

10.Dokumenty odniesienia
PN-B-06050:1999,
PN — 86/B-02480,
PN - B —02481:1999
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SPECYFIKACJA Nr 3
Specyfikacja techniczna — roboty budowlane w zakresie
wznoszenia obiektow budowlanych wg CPV 4520000-9

3.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru roboét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:
Wykopy.
Mechaniczne wykonanie koryt drog
Warstwy filtracyjne, odsaczajace, podsypki i nasypy.
Wykonanie podbudéw z kruszywa naturalnego
Wykonanie warstwy roslinnej i zieleni
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Do wykonania wykopdw — bale szalunkowe drewniane.
2.2. Kruszywa do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
— uziarnienie do 50 mm,
— laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
— zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

Jako podbudowy stosowac pospo6tki lub piaski z domieszka cementu w ilosci 3%

2.3. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i

bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

2.4. Ziemia urodzajna (wymagania jak dla trawnikow)

2.5. Nasiona traw niskich trawnikowych

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Zaggszczenie — mechaniczne.

4. Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

1.1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
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— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

—  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

1.2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

1.3. Wykop przy istniejacej Scianie - szalowany
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyz;i.
5.2. Podsypki
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej

Proctora.

17



BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DABROWCE

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim

robot.

(2)  Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych i $mieci.

3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50—-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,7 wg proby

normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].

5.4. Warstwe biologicznie czynng nalezy wykona¢ poprzez rgezne rozdcielenie ziemi urodzajnej

bezposrednio z srodkoéw transportu lub z haudy. Trawnik nalezy sia¢ siewem r¢gcznym z nawozeniem.

5.5. Nasypy - z piasku lub pospoiki zaggszczane do Is=0,96

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.5.
(1) Sprawdzenie 1 odbidor robdt ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacja
— prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
— przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podtozu
— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— material uzyty na podktad

— grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

— sposob i jakos¢ zaggszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materialy do zasypki

— grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

— sposob i jakos¢ zaggszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m’]

— podkiady i nasypy — [m’]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Wedlug umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi gladkimi ze stali A-O .

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
e Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
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Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo§é Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie trzpienia a —Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

e W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan
1 rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

e Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich,

jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdow zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
o (Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednicg nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;.

— Cechowanie wiazek i krggdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
— Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastgpujacy:
— na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub

innych zanieczyszczen,
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— odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sig¢ mieScié w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
— Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow 1 gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.

e Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— - nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- - nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- - stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $§rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
« Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
+ Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
« Czyszczenie prgtdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
+ Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z réwnoczesnym
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zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
« Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
+ Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
 Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
+ Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
« Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
« Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sig wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
« Zbrojenie plyt pregtami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
WyZej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugosé
pretéw poszczegodlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o

srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — .,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr koncowy — wg SST G.00
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8.3. Odbidr zbrojenia

e (Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

e Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien

pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wiazalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu

robot z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Projektowanie.
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3.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem oraz podbudow pod
roboty drogowe.

Betony konstrukcyijne.

Betony na czapki kominowe

Podbetony.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki 32,5 — do betonu klasy B7,5-B20
marki 42,5 — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

— Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
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Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg . Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem

data wysytki

termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy

umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i1 urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny

by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli

jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

« Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

« Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

« Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢

przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
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rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
e Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
- dla cementu luzem:

— - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

— Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed §ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

— Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

— Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.
(2) Kruszywo
Keramzyt — kruszywo ceramiczne.
Cechy wytrzymato$ciowe:
« odporono$¢ na miazdzenie 0,93-1,5 N/mm?
« mrozoodpornos¢ ponizej 0,3%
« niepalny
+ chemicznie obojgtny
« odporny na wilgo¢

Stosowac keramzyt bez zanieczyszczen obcych i1 organicznych
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Kruszywa mineralne

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odleglosci w $wietle migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
— B-25 dla wykonania konstrukcji

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
— pospotka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).
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4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia og0lne

5.1.1. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251.
5.1.2 Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikoéw:
+ Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
+ 2% — przy dozowaniu cementu i wody
+ 3% — przy dozowaniu kruszywa.
» Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
+ Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
+ Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

« Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

29



BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DABROWCE

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga sig
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

® Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktladek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielkosc¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

+ Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy :

— - w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— - zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pregtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawa wibratora.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5—8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-

kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
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doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢

trwatle i sztywne.

(5) Deskowanie
Deskowanie wykona¢ metoda tradycyjna lub deskowaniem systemowym.

(6) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.

« Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

« Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

« W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zagegszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczes$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(8) Pobranie probek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne

konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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- Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikoéw betonu
— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
e Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
e Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej15 MPa.
e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
® Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;j

konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

« Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

« Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ laczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane

specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatos$ci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-

mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ro6wno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2

mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdéwnosci wyréwnaé¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemic¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i
uklepac, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchnig bez dotkow i porow,

wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko

wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci

zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
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Beton winien by¢ rozktadany w miarg¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci

oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m? wykonanej konstrukcji

- 1 m® wykonanego podbetonu.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Umowa.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statoSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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3.4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i
montazu prefabrykatow zelbetowych i betonowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych i betonowych w obiekcie kubaturowym, przy robotach
drogowych oraz przy wykonywaniu ciagdéw pieszych, jezdnych i miejsc parkingowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegoblne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakoSci (atest).

2.1. Pustaki betonowe

Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST .
a) Wymagania:
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
— odchylenie od kata prostego migdzy powierzchnia czotowa i powierzchniami podstaw —
4 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
dlugos¢ —30 m
glebokosc — 10 mm
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liczba — 3 szt

— zwichrowanie powierzchni podstawy  —4 mm,
— rysy na $ciankach pustaka: dlugos¢ —50 mm
liczba — 2 szt.

b) Badania pustakéw obejmuja sprawdzenie:
- ksztaltu wymiaru,
- dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- masy,
-wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.
Badania nalezy wykonywaé na podstawie ,,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB.
¢) Skladowanie
Pustaki nalezy sktadowac w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakow po 3 szt.,
przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebie, a
otwory byty skierowane pionowo.
d) Transport
Na $rodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drazeniami pionowo, dtuzszym wymiarem w
kierunku jazdy. Poszczegolne warstwy powinny by¢ przetozone materialem wysciotkowym. Pustaki nie

powinny wystawa¢ wigcej niz 10 cm ponad gérna krawedz srodka transportu.

2.2. Nadproza YTONG YF 11.5

Wysokos¢ elementu: 12,4 cm
Szeroko$¢ elementu: 11,5 cm
Dhugosci elementow: 150 cm

2.3. Nadproza YTONG YF 17.5

Wysokos¢ elementu: 12,4 cm
Szeroko$¢ elementu: 17,5 cm

Dhugosci elementoéw: 150, 200, 225, 250, 275 cm

2.4. Krawezniki betonowe wibroprasowane
Wymiary 100x30x15 cm

Waga 103 kg
2.5. Obrzeza betonowe

Wymiary 75x30x8
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2.6. Kostka brukowa

Grubos¢ 8§ cmi 6 cm

Wytrzymalos¢ na $ciskanie >50MPa
Nasigkliwo$¢ <5%
Mrozoodpornos¢ >150 cykli

Kolory: szary, czerwony.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane samochodami sztywnymi zapewniajacymi

wlasciwe podparcie prefabrykatow. Prefabrykaty pakowane przez producenta na paletach powinny by¢

transportowane na tychze paletach.

Wykonanie robot

Wykonanie robot zwiazanych z prefabrykacja wg SST Roboty zbrojarskie 3.2. i SST 3.3 Roboty

betoniarskie.

Elementy z betonu wibroprasowanego uktadac¢ na odpowiedniej podbudowie wykonanej wg SST nr 3.1

Spoiny gr. 3 - 5 mm migdzy kostkami wypeti¢ piaskiem.

Kontrola jakos$ci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest: mb, szt, m?

Odbior robot

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszezegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9.

Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa.
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10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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3.5.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:
a) Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

b) Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 32 mm na wpust , struganych jednostronnie.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 1 ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

1.3.a stosuje si¢ drewno klasy GL 32c¢ dla dzwigarow z drewna klejonego , GL 24 dla ptatwi

1.3.b stosuje si¢ drewno klasy C24

wedtug nastepujacych norm panstwowych:
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— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-EN519:2000 Tarcica iglasta sortowana maszynowo

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pgcherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugosci dwu krawgdzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub

dhugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn

30 mm — dla grubo$ci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢

6% szerokos$ci

10 mm — dla szerokosci do 75 mm

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
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— wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna by¢ zgodna z
wymaganiami technologii klejenia i nie przekracza¢ 15%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
¢ odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do —1 mm
e odchytki wymiarowe bali jak dla desek
e odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
6.2.4. dlatat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
6.2.5. dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
—  w szeroko$ci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2
mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Okucia dla konstrukeji klejonej zgodnie z dokumentacja

2.2.7. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 1.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

d) Srodki zabezpieczajace przed wptywami atmosferycznymi

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukeii

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby

nie powodowac¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza

od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow

atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy z drewna klejonego specjalistycznymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.

Dzwigary z drewna klejonego

5.3.

5.3.1. Rozstaw i przekroj dzwigardw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
—  wrozstawie do 1 cm

— w odchyleniu od poziomu do 10 mm na dtugosci.

Deskowanie polaci dachowych nad sala sportowa

6.

7.

8.

5.4.1. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wigksze niz 14 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strona dordzeniows i strugana ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.

Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek.

5.4.3. Deskowanie winno by¢ na pioro wilasne.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
— ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
- powierzchnia wykonana w m’.

- okucia w kg

Odbior robot
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Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003

PN-ISO 8991:1996

PN-EN 1194:

PN-EN- 386:

PN-EN519:

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace
tarcicy.

Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia cze$ci ztacznych.

Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy

wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych.

Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne

wymagania produkcyjne.

Dre2wno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej

wytrzymato$ciowo metoda maszynowaq oraz dla maszyn sortujacych.
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3.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania tyczace wykonania i
odbioru murdw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektow i kominow tzn.:

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 36,5 cm

Sciany wewnetrzne nosne gr. 25 cm z cegly petnej klasy 10

Scianki dziatowe gr. 6 i 12 cm z cegly dziurawki

Kanaty spalinowe z pustakow ceramicznych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta dziurawka klasy 50
e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
e Masa2,15-2,8 kg

e Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
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o Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 Mpa

e Gestos$¢ pozorna 1,3 kg/dm’

e Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/m2K

® Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

2.2.2. Cegla pelna
e Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
e Gestos¢ objetosciowa od 1,7 do 2,1kg/dm?
e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
2.2.3. Ptytki elewacyjne
2.2.4. Pustaki ceramiczne typu P 19x19x24

2.3. Wyroby z betonu komérkowego

2.3.1. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT o szerokosci 36,5 cm
e Wymiary: s=36,5cm, h=20cm, |=60cm
e Masa ok. 24,5 kg
e Wytrzymalo$¢ na §ciskanie 3 MPa
e Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,29 W/m’K

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie:
- zaprawa murarska YTONG
 zaprawa murarska klasy M10
+ zaprawa cementowo wapienna
—  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mas,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a)

b)

¢)

d)

g

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i1 otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypeknione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murdow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roézniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedhlug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly petnej.

5.3. Mury z bloczkéw YTONG

Bloczki taczy¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie Y TONG. Doktadnos$¢ technologii produkcji
zapewnia mozliwos¢ klejenia bloczkdéw na spoing o grubosci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje si¢ ze

wzgledu na doktadne polaczenie na pidro i wpust.

Z bloczkéw YTONG mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C po spetnieniu

nastgpujacych warunkow:

-Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarznig¢te co oznacza, Ze nie

moga znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz -2 °C przez okres dhuzszy niz 24 godziny;

zaleca si¢ przechowywanie bloczko6w w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej, w oryginalnych

opakowaniach;
zaleca si¢ stosowanie specjalnej zaprawy ,,zimowej” zgodnie z zakresem temperatur stosowania tej zaprawy;
do zaprawy zimowej nie wolno stosowa¢ zadnych modyfikatoréw;

swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostona np. Z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim jego

wychtodzeniem;

decyzje o rozpoczgciu murowania w warunkach zimowych moze podja¢ Kierownik Budowy lub Inspektor

Nadzoru, ktory ponosi odpowiedzialno$¢ za jej podjecie

Z bloczkéw YTONG nie mozna murowac:

- przy temperaturze nizszej niz -5°C;
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- na przemarznigtym murze, za ktéry uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w

temperaturze, ktora jest nizsza niz -2°C;

— podczas opaddéw atmosferycznych

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
« sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczne;j,
« proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknig€,
— odpornos$ci na uderzenia,
— przelomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobow powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dppuszczalne odchylki [mm] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokos$ci 1 m 3 6
— na wysokos$ci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
. 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaré6w otworow w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
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szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko§é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
* zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
» protokoty odbioru poszezegolnych etapow robot zanikajacych,
* protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

* ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty . podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Umowa

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
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PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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3.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STROPY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i

montazu stropéw gestozebrowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz stropow gestozebrowych dla obiektow budownictwa ogodlnego.
Strop gestozebrowy

-zelbetowy.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Strop gestozebrowyTeriva I i Teriva III

Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych. Podstawowy rozstaw osiowy belek 0,45 m
. Obciazenie zmienne technologiczne nie moze przekraczaé¢ 3,0 kN/m? - dla Teriva IT
5,0 kKN/m? — dla Teriva III

Wysokos¢ konstrukcyjna stropu: 34 cm.

2.1.1. Pustaki betonowe.
Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST .
a) Wymagania:
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
— odchylenie od kata prostego migdzy powierzchnia czotowa i powierzchniami podstaw —

4 mm,
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— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

dlugos¢ —30 m

glebokosc¢ — 10 mm

liczba —3 szt
— zwichrowanie powierzchni podstawy  —4 mm,
— rysy na $ciankach pustaka: dlugos¢ —50 mm

— b) Badania pustakow obejmuja sprawdzenie:
+ ksztattu wymiaru,
 dopuszczalnych wad i uszkodzen,
+  masy,
- wytrzymato$ci na obciazenia statyczne.
Badania nalezy wykonywa¢ na podstawie ,,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB.
¢) Sktadowanie
Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakow po 3 szt.,
przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak ukladane, aby podstawy przylegaly do siebie, a
otwory byty skierowane pionowo.
d) Transport
Na $rodkach transportu pustaki powinny by¢ ukladane drazeniami pionowo, dhluzszym wymiarem w
kierunku jazdy. Poszczegélne warstwy powinny by¢ przetozone materiatem wysciotkowym. Pustaki nie
powinny wystawa¢ wigcej niz 10 cm ponad gérna krawedz srodka transportu.
2.1.2. Belki.

Do wykonania belek nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS wg SST,
— stal na krzyzulce Al lub AIIl wg SST
— beton zwykty klasy B20 wg SST

— a) Wymagania:

6.2.6. dopuszczalne wady i uszkodzenia

— skrzywienie gornego preta belki migdzy weztami — nie dopuszcza sig,
— skrzywienie belki w poziomie — 5 mm
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

— szczerby i uszkodzenia krawegdzi i narozy:

dlugos¢ — 30 mm
glebokos¢ — 5 mm
liczba —5 szt
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— rysy 1 peknigcia betonu — nie dopuszcza si¢
Zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB.
b) Badania belek obejmuja sprawdzenie:
— ksztaltu i wymiardw,
— dopuszczalnych wad i uszkodzen,
— zbrojenia belek
- masy,
- wytrzymatosci na $ciskanie betonu w stopce belki.
6.2.7. c¢) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na dwoch podktadkach o grubosci co najmniej 80 mm i
szerokos$ci 100 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dhugosci belki od jej koncow (pod weztami dolnego
pasa kratownicy). Nastgpne warstwy nalezy uktada¢ nad podkladkami warstwy dolnej, ale wezlach pasa
goérnego kratownicy. Liczba warstw belek nie wigksza niz 5.Belki o dtugosci wigkszej od 6,0 m powinny by¢
uktadane w ten sam sposéb lecz na trzech podktadkach.
d) Transport
Belki kratownicowe moga by¢ przewozone, gdy wytrzymalo$¢ na $ciskanie betonu w stopce bedzie nie
mniejsza niz 14 MPa. Na $rodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka betonowa do dotu i
rownolegle do kierunku jazdy.

Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.2. Beton uzupetiajacy B20 wg SST

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Jak w opisie materiatow

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz stropoéw gestozebrowych

5.1.1. Warunki przystapienia do robot:

+ zgodno$¢ wykonania podpor stropu z dokumentacja techniczna
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+  wypoziomowanie podpor.
5.1.2. Uktadanie i podpieranie belek:
« Dbelki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu,
« najmniejsza dlugos¢ oparcia belek na podporze powinna wynosi¢ 11cm,
 nalezy stosowac podpory montazowe w iloSci:
— przy rozpigtosci do 3,6 m — 1
—  przy rozpigtosci od 4,2-6,0 m — 2
—  przy rozpigtosci od 6,6-7,8 m — 3
+ przy rozpigtosci stropu powyzej 6.0 m zaleca si¢ montowac belki z ujemna strzatka ugigcia do
2 cm.
5.1.3. Uktadanie pustakow.
Ukladanie pustakow nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych umieszczonych na poziomie 60 cm ponizej
dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktada¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie
czolowe pustakow przylegajace do wiencow, podciagdw i belek powinny by¢ zamknigte.
5.1.4. Wience stropowe — wykona¢ zgodnie z projektem. Betonowaé rownoczesnie ze stropem.

5.1.5. Zebra rozdzielcze — wykonaé zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niz 2 prety o 12 mm,

strzemiona o $rednicy 6 mm co 45 cm.
5.1.6. Betonowanie stropu.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek i pustakéw stropu a takze zbrojenie

elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciagi i wience.

Przed betonowaniem nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie pola¢ woda.
Betonowanie betonem B15 nalezy wykonywac¢ na catej rozpigtosci posuwajac si¢ w kierunku prostopadtym
do belek.

Poziomy transport betonu po stropie moze si¢ odbywa¢ taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m’.

6. Kontrola jakosci

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5.1., po
zabetonowaniu nalezy sprawdzi¢:
— wyglad zewngtrzny stropu w zakresie doktadno$ci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

— poziomos$¢ wykonania stropu za pomoca laty i poziomnicy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m* zmontowanego stropu.
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8. Odbior robot
— Obejmuje:
— odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbior koncowy,

— odbior poszczegolnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m> zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
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3.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych i obréobki blacharskie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie.

Rynny i rury spustowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

2.2. Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

Papa na osnowie z wldkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa. Warstwa wierzchnia w kolorze
ceglastym. Papa podktadowa o symbolu PF 250/4000 z widkniny poliestrowej 250 g/m? o sile zrywajacej
800/40 (N/%) 1 grubosci 4,8 mm. Papa wierzchniego krycia np. Polbit WF 250/4000 o parametrach jak
wyzej 1 grubosci 5,6 mm.

2.3. Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,55 m powlekana poliestrem

2.4. Rynny dachowe z utwardzonego PCV
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Srednica rynien 150 mm

2.5. Rury spustowe z utwardzonego PCV

Srednica rur spustowych 110 mm.

2.6._Siatki zabezpieczajace do rynien

2.7._Materialy pomocnicze

3.

5.1.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Dowolnymi $rodkami transportu. Plyty wielowarstwowe sprzgtem specjalistycznym.

Wykonanie robot

Papa termozgrzewalna

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowe;j.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

5.2.

0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS,
+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce zwina¢ ja z dwoch koncoéw srodka. Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie papy
nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci
zaktadu. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wypltywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym

rozwijaniem rolki.

Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:
podtuzny 8 cm,

poprzeczny 12-15 cm.

W poszczegodlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesunicte wzgledem siebie tak, aby zaklady
nie pokrywaly sie.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do odpowiednich wielkosci wedtug projektu.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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5.3. Rynny z utwardzonego PCV w kolorze jak w projekcie

5.3.1.Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstgpach
nie wigkszych niz 50 cm,
5.3.2.Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
5.3.3.rynny powinny miec wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z utwardzonego PCV
5.4.1. rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,
5.4.2. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

5.4.3 rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej

na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Papa
Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢gdnym dokumentem.
Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie

moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialéow powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowq oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- m’* pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Odbidr podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej

o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia

a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr roboét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru

czg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub

utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza,
jakosci zastosowanych materialow,
doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgSciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

60



BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DABROWCE

8.2.1. Odbior pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez
pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’. Dokladno$¢ pomiardw
powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z zapisem Umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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3.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I OKLADZINY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkoéw zewngtrznych i wewngtrznych oraz sufitow podwieszanych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

—  Tynki wewngtrzne

—  Tynki cementowo-wapienne

—  Gladz gipsowa

—  Sufity podwieszane

—  Suche tynki

—  Okladziny $cienne wewngtrzne.

—  Tynki zewngtrzne.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zapraweg nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4. Zaprawy gipsowe

2.5.

Nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki — masy szpachlowe o poczatku wigzania 30 min. I koncu wigzania

max 240 min. Wytrzymato$¢ na $ciskanie min 3 MPa

Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiakliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
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— gatunek I 80%
— gatunek II 75%

2.6. Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.
2.7. Materiaty do budowy sufitéw podwieszanych
2.7.1.Plyty sufitowe firmy Armstrong np. Ultima
2.7.2.W pomieszczeniach sanitariatow - ptyty Newton firmy Armstrong, odporne na wilgo¢
2.7.3. Ruszty do zawieszenia sufitow
2.7.4.Pyty gipsowo-kartonowe
2.7.5. Materiaty pomocnicze

2.8.Srodek wyréwnujacy chtonnoéé¢ podtoza

Srodek stosuje si¢ bezposrednio na $ciany z bloczkéw YTONG. Srednie zuzycie $rodka wynosi 0,035

kg na 1 m> Srodek rozciencza si¢ z woda w stosunku 1:2. Czas schnigcia — 12 godzin.

2.9.Tynk akrylowy z mas tynkarskich np. ATLAS

Masy tynkarskie przeznaczone do recznego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych tynkow
zewnetrznych 1 wewnetrznych. Tynki charakteryzuja si¢ wysoka przyczepnoscia i elastycznoscia. Po
wyschnigciu sa paroprzepuszczalne, hydrofobowe oraz odporne na mycie i dziatanie wszelkich czynnikow

atmosferycznych. Zastosowaé kolor zgodny z projektem. Tynkowanie z jednej partii materiahu.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
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a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

5.4.1.0ktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do poditoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gltadkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy

mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.
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5.4.2.Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

5.4.3.Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania

muréw budynku.

5.4.4. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

5.4.5.Na oczyszczona 1 zwilzona powierzchnig¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cicklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

5.4.6.Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

5.4.7. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

5.4.8.Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz

2 mm na dtugo$ci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
a) bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowe;j,
b) na podkitadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans migdzy
podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wtokna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa
gipsowa.
5.6. Wykonywanie sufitow podwieszanych

Zamocowanie rusztowan i ptyt sufitow $cisle wedtug instrukeji producenta.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
6.2.8. Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
6.2.9. Préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardéw i ksztattu plytek
— liczby szczerb i peknigc,
— odpornosci na uderzenia,
6.2.10. W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe doraznag
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.4. Sufity podwieszone

Wzrokowa kontrola jakosci. Nie moze by¢ widocznych przerw, utozenie dopasowane, bez widocznych

uszkodzen ptyt sufitowych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlo$¢ robdt okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow
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8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od

linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolne;j

2m.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli prze-

nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z zapisem w Umowie

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003

PN-EN 13139:2003

PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementdw murowych. .
Elementy kamienne.

Plyty kartonowo-gipsowe
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3.10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza grubosci 4cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe

Posadzki w zaleznosci od pomieszczenia:

+ zplytek gres,

+ z wykladziny kauczukowe;j,

+ podloga sportowa podwdjnie legarowana

Listwy przyscienne w sali sportowej systemowe, drewniane z otworami wentylacyjnymi. Przy wyktadzinie

listwy systemowe producednta. Przy posadzkach z gresu cokolik z ptytek wysokosci 10cm

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Ptytki gres
Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
— grubo$¢ — 9mm,
— twardos¢ wg skali Mohsa — 7
— zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
— nasiakliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

— $cieralno$¢ 15000 obrotow.

2.5. Wyktadzina kauczukowa

Wyktadzina kauczukowa niezawierajaca PCV. Wykladzina o wysokiej odpornosci na S$cieranie,

dziatanie chemikaliéw. Wyktadzina o grubos$ci 3,5 mm.

2.6. Podloga sportowa . np. Omnisport Pro
Podloga sportowa sktada si¢ z nastgpujacych warstw:

e warstwy elastycznej pochodzacej z recyklingu (mieszanina gumy i pianki poliuretanowej) o grubosci
12mm;
e Podwodjnych legarow krzyzowych — wykonanych z klejonego drewna li§ciastego. Gorny legar jest
nawiercony, natomiast dolne posiadaja zamontowane kotki montazowe.
Wymiar legarow: grubosé¢ 22mm, szeroko$¢ 60mm oraz uktadana w rozstawie osiowym co 280mm
elastycznych podktadek w ksztalcie krazka o $rednicy 50mm i grubosci 10mm, ktore sa naktadane na kotki
montazowe pomigdzy legarami,

e wykladziny winylowej na podktadzie z pianki z pcv gr. 7,6 mm

70



BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DABROWCE

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Jak w punkcie 2

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa roboét jest m*. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materialdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.
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Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prosto-
liniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia
1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac

przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).
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3.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okienne;.
W sktad tych robo6t wchodzi:
Drzwi i $cianki
Okna i naswietla.
Podokienniki

Daszki aluminiowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drzwi wewngetrzne drewniane
Plytowe fornirowane, zabezpieczone lakierem bezbarwnym. Oscieznice drewniane. Zawiasy potrojne
wzmocnione. Klamki proste mosi¢zne. W drzwiach oznaczonych na projekcie kratki nawiewne z

tworzywa sztucznego w kolorze forniru. Drzwi oznaczone na projekcie musza posiada¢ odpornosé

ogniowa EI 30

2.2. Drzwi z profili aluminiowych szklone
Drzwi szklone szyba zespolona. Szklo przezroczyste biate, jednostronnie foliowane. Profile

zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo. Drzwi oznaczone na projekcie szklone tak, by
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jedna tafla byla ognioodporna o ognioodpornosci EI 60. Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w dwa

atestowane zamki.
2.3. Drzwi z profili aluminiowych pelne

Drzwi petne, nie szklone. Drzwi oznaczone na projekcie wyposazy¢ w zamki atestowane.
2.4. Scianki aluminiowo-szklane

Fasady aluminiowo-szklane z systemowych profili aluminiowych. Szklenie szyba zespolona 6-12-4 o
wspotczynniku  U=1,1 W/m’K. Szklo przezroczyste, biate jednostronnie foliowane. Profile

zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo.
2.5. Okna
Okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie. Profile zabezpieczone antykorozyjnie, malowane

proszkowo. Szklone szyba zespolong o wspédtczynniku U=1,1W/m’K .

2.6. Okna z poliweglanu
Okna z profili aluminiowych szklonych poliwgglanem. Profile aluminiowe izolowane termicznie oraz

zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo.
2.7. Naswietla

Naswietla wykonane z profili aluminiowych izolowanych termicznie. Aluminium zabezpieczone

antykorozyjnie, malowane proszkowo. Szklenie poliwgglanem
2.8. Podokienniki
Podokienniki z plyty pazdzierzowej laminowanej folia ozdobna.
2.9. Daszek aluminiowy
Konstrukcja z profili aluminiowych zamknigtych. Profile zabezpieczone antykorozyjnie, malowane

proszkowo. Szklenie przezroczysta pleksa gr. 8 mm, odpowiednio uksztattowana, uszczelniona za

pomoca uszczelek EPDM.

2.10. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.10.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania osécieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Okna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+£200 6 po2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sig po 3
150£200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie okien

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanowa, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wigeej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oSciezem a oScieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
Os$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypehli¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . , Wartos$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow X X
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
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Wykonane powtloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla

zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest: szt. i m?

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie

5.

9. Podstawa platnosci

Wedhug postanowien umowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i1 badania.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami —

szklone, klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziatl.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne 1 syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

77



BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DABROWCE

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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3.12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru $lusarki balustrad i pochwytow oraz wieszaka w szatni odziezy wierzchnie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki obiektu wg ponizszego.
Balustrady i pochwyty
Ogrodzenie

Wieszak

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX,

— wyroby walcowane z rur stalowych kwasoodpornych.

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg niniejszych SST.
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2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje

Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materialow, spoin, otwordw na Sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytworni,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakos$ci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w

czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunigciem oraz utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot

Balustrady schodow zewngtrznych oraz pochwyty przy podjezdzie dla niepelnosprawnych powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej jak w projekcie. Profile rurowe winny by¢ zamknigte dla uniemozliwienia
zbierania si¢ wody. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na precyzje montowania balustrad przy schodach

terenowych.

Ogrodzenie wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki, wzorujac si¢ na istniejacym
ogrodzeniu czgsci dziatki. Stalowe stupki wbetonowaé w cokoty. Bramg i furtki wykona¢ tak, aby profile
rurowe byly zamknigte i zabezpieczone przed wlewaniem si¢ wody deszczowej, powinny by¢ zabezpieczone

przed korozja odpowiednimi powlokami malarskimi.
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Wieszak stalowy wykona¢ jako sktadany 6-ramienny w sztni odziezy wierzchnie;j.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

— mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

— jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana

przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdow za pomoca kotkoéw rozporowych lub kolkow

wstrzeliwanych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowag:

— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dzialania cze$ci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest ilo§¢ m? elementdow zamontowanych oraz ilo§¢ mb i waga elementow.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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9. Podstawa platnosci

Wedhug zapisow umowy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawani

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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3.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o ggstosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci

ciasta wapiennego z 3 cz¢$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem

modyfikujacym, o wlasciwo$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
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schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- - wode — do farb wapiennych,

- - terpentyng 1 benzyne — do farb i emalii olejnych,

— - inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczego6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o ja-

ko$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
- Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
—  wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
— max. czas schni¢cia — 24 h
- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnos¢ — 15-16 m*/dm’,
— max. czas schniecia — 8 h
- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — bialy
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
— - Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdélnego stoso-

wania — biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—  wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
— max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
—  wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm?

— czas schnigcia — 24 h
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Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
—  wydajno$¢ — 5-6 m*/dm’,
— max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
—  wydajno$¢ — 6-8 m*dm’
— czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
—  wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*dm’
— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajno$¢ — 6-8 m¥dm’
— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajno$¢ — 6-10 m*dm’
Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna: min. 60
—  gesto$é: max. 1,6 g/em’
— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia
5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
— wyglad zewngtrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
— grubo$¢ — 100-120 pm
— przyczepno$¢ do podloza — 1 stopien,
— elastycznos¢ — zgigta powltoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podtoza,
— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac

spgcherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— - powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— - na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powloki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno

by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢

ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— calkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbg¢ emulsyjna tego samego rodzaju

z jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby

podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych

odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,
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— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po

3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— - sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— - sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

— - dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci 1 twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podloza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkoéw
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa

si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przes§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym

powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioré6w materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
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3.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodne;j, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

Izolacje termiczne.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatdéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i

swiadectwach ITB.
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2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa modyfikowana na bazie tkaniny z wtokien szklanych lub poliestru.
Izolacj¢ przeciwwodna na stropodachu w systemie odwroconym stanowia dwie warstwy
bitumicznych pap modyfikowanych na bazie tkaniny z widkien szklanych lub poliestru (rdzen z

wlokna organicznego lub papieru jest nieodpowiedni).

a) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i
zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
ww. Normie.

e Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé

migdzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Plaska folia hydroizolacyjna

Folia gr. 0,3 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokosci od 1 do 12 m i dowolnej dlugosci. Stosowac

materiaty produkowane z surowcoéw wysokiej jakosci, za szczegdlnym uwzglednieniem kontroli jakosci.

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60—80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
— splywnos$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze soba 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
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2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1.. Welna mineralna.
W postaci ptyt
Wymagania:
— wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
—  plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.
Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny speinia¢ nastgpujace
wymagania:
—  $cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
—  wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasiakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie klejem bitumicznym.
2.4. Geowldknina
Material-wtokna poliestrowe — odporny na czynniki srodowiskowe, nie ulega biodegradacji. Temperatura
migknienia widkien poliestrowych wynosi 220-240 °C. Nasigkliwo$¢ ponizej 0,4%. Geowtdkniny stosuje sig

jako warstwe rozdzielajaca materiaty o réznych cechach i granulacjach.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Dowolnymi §rodkami.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace
nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
+ Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
abizolem.
+ Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
- Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwodch warstwach, z tym ze druga

warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.
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Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

Szeroko$¢ zakladoéw papy zar6wno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢

przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacje z folii paroizolacyjnej nalezy montowa¢ mechanicznie do podtoza lub pasy taczyé na

zaktad

5.2. Izolacje termiczne

6.1.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegodlnie starannie wykorzystujac ich schodkowe

5.2.3.

krawedzie.. Ptyty Roofmate SL-A nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folia lub papa).

Kontrola jakoSci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich

jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbiéor materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

+ dziennik budowy,

+ zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw 1 wyrobodw dostarczonych na budowe,
 protokoély odbioru poszczegbélnych etapow robot zanikajacych,

« protokoly odbioru materiatoéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa platnosci

Wedhug zapisow umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
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PN-B-20130:1999/Az1:2001 = Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-75/B-23100 Wyroby do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Wela
mineralna.
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3.15 SPECYFIKACJA
Wyposazenie sali sportowej

Stupki do siatkowki

Siatka do siatkowki

Bramka do pitki noznej halowej

Bramka do pitki rgcznej

Stupki do tenisa

Siatka do tenisa

Kosz podwieszany do dzwigara dachowego
Kosz podwieszany do $ciany

Przegroda kurtynowa podwieszana do dzwigara

6 szt.
3 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
6 szt.
2 szt.
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