

2710.01.2011

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2710.01.2011. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i przyłączy dla miejscowości Lasków, Ludwinów i Ostrówek oraz odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jagiellońskiej w miejscowości Kuligów i odcinka sieci wodociągowej łączącego miejscowości Małopole i Chajęty

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: zadanie nr 1- 40 000,00 zł; zadanie nr 2 – 35 000,00 zł; zadanie nr 3 – 35 000,00; zadanie nr 4 – 8 000,00; zadanie nr 5 – 2 000,00

Gmina Dąbrówka informuje, że w dniu 2011-03-18 o godzinie (12:15) odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena netto	Cena brutto	Inne informacje podlegające odczytaniu
1	KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska	ul. Północna 27/29 pok. 111, 91-420 Łódź	1	56 000,00 zł	68 880,00 zł	termin potwierdzony
2	KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan	ul. Północna 27/29 pok. 111, 91-420 Łódź	2	56 000,00 zł	68 880,00 zł	termin potwierdzony

	Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska					
3	KOMA Zakład Projektowa nia i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska	ul. Północna 27/29 pok. 111, 91-420 Łódź	3	54 000,0 0 zł	66 420,0 0 zł	termin potwierdzony
4	KOMA Zakład Projektowa nia i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska	ul. Północna 27/29 pok. 111, 91-420 Łódź	4	21 000,0 0 zł	25 830,0 0 zł	termin potwierdzony
5	KOMA Zakład Projektowa nia i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska	ul. Północna 27/29 pok. 111, 91-420 Łódź	5	15 000,0 0 zł	18 450,0 0 zł	termin potwierdzony
6	Przedsię bstwo Ekologiczn e EKO - SOLAR	Os. Zygmunta Starego 12A/2, 60- 688 Poznań	1	50 500,0 0 zł	62 115,0 0 zł	termin potwierdzony

	Maria Gładysiak					
7	Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO - SOLAR Maria Gładysiak	Os. Zygmunta Starego 12A/2, 60-688 Poznań	2	53 400,00 zł	65 682,00 zł	termin potwierdzony
8	Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO - SOLAR Maria Gładysiak	Os. Zygmunta Starego 12A/2, 60-688 Poznań	3	47 600,00 zł	58 548,00 zł	termin potwierdzony
9	Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO - SOLAR Maria Gładysiak	Os. Zygmunta Starego 12A/2, 60-688 Poznań	4	12 700,00 zł	15 621,00 zł	termin potwierdzony
10	Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO - SOLAR Maria Gładysiak	Os. Zygmunta Starego 12A/2, 60-688 Poznań	5	5 600,00 zł	6 888,00 zł	termin potwierdzony
11	E-certificate Sp. z o.o.	al. Pokoju 29B/3, 31-564 Kraków	1	28 455,00 zł	35 000,00 zł	termin potwierdzony
12	E-certificate Sp. z o.o.	al. Pokoju 29B/3, 31-564 Kraków	2	32 520,00 zł	40 000,00 zł	termin potwierdzony
13	E-certificate Sp. z o.o.	al. Pokoju 29B/3, 31-564 Kraków	3	24 390,00 zł	30 000,00 zł	termin potwierdzony
14	E-certificate Sp. z o.o.	al. Pokoju 29B/3, 31-564 Kraków	4	12 195,00 zł	15 000,00 zł	termin potwierdzony
15	E-certificate Sp. z o.o.	al. Pokoju 29B/3, 31-564 Kraków	5	8 130,00 zł	10 000,00 zł	termin potwierdzony

16	Geokart-Internationa l Sp. z o. o.	ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów	1	41 340,0 0 zł	50 848,2 0 zł	termin potwierdzony
17	Geokart-Internationa l Sp. z o. o.	ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów	2	44 785,0 0 zł	55 085,5 5 zł	termin potwierdzony
18	Geokart-Internationa l Sp. z o. o.	ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów	3	37 895,0 0 zł	46 610,8 5 zł	termin potwierdzony
19	Geokart-Internationa l Sp. z o. o.	ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów	4	9 749,3 5 zł	11 991,7 0 zł	termin potwierdzony
20	Geokart-Internationa l Sp. z o. o.	ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów	5	4 030,6 5 zł	4 957,7 0 zł	termin potwierdzony
21	Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej "Projekt" sp. z o. o.	ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież	1	58 900,0 0 zł	72 447,0 0 zł	termin potwierdzony
22	Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej "Projekt" sp. z o. o.	ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież	2	64 000,0 0 zł	78 720,0 0 zł	termin potwierdzony
23	Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej "Projekt" sp. z o. o.	ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież	3	55 800,0 0 zł	68 634,0 0 zł	termin potwierdzony
24	Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej "Projekt" sp. z o. o.	ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież	4	18 000,0 0 zł	22 140,0 0 zł	termin potwierdzony
25	Zakład Inżynierii	ul. Korfantego	5	6 000,0	7 380,0	termin potwierdzony

	Wodno- Ściekowej "Projekt" sp. z o. o.	9, 64-800 Chodzież		0 zł	0 zł	
26	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne o- Projektowe "DARM" sp. z o. o.	ul. Gorlicka 13/61, 02- 130 Warszawa	1	88 000,0 0 zł	108 240,0 0 zł	termin potwierdzony
27	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne o- Projektowe "DARM" sp. z o. o.	ul. Gorlicka 13/61, 02- 130 Warszawa	2	88 000,0 0 zł	108 240,0 0 zł	termin potwierdzony
28	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne o- Projektowe "DARM" sp. z o. o.	ul. Gorlicka 13/61, 02- 130 Warszawa	3	88 000,0 0 zł	108 240,0 0 zł	termin potwierdzony
29	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne o- Projektowe "DARM" sp. z o. o.	ul. Gorlicka 13/61, 02- 130 Warszawa	4	17 700,0 0 zł	21 771,0 0 zł	termin potwierdzony
30	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne o- Projektowe "DARM" sp. z o. o.	ul. Gorlicka 13/61, 02- 130 Warszawa	5	6 500,0 0 zł	7 995,0 0 zł	termin potwierdzony
31	SAFEGE S.A. Oddział w Polsce	15-27 Rue du Port, Parc de l'Ile 92000 Nanterre, Francja	1	78 000,0 0 zł	95 940,0 0 zł	termin potwierdzony
32	SAFEGE	15-27 Rue	2	88	108	termin potwierdzony

	S.A. Oddział w Polsce	du Port, Parc de I ^{er} Ile 92000 Nanterre, Francja		000,0 0 zł	240,0 0 zł	
33	SAFEGE S.A. Oddział w Polsce	15-27 Rue du Port, Parc de I ^{er} Ile 92000 Nanterre, Francja	3	80 000,0 0	98 400,0 0	termin potwierdzony
34	SAFEGE S.A. Oddział w Polsce	15-27 Rue du Port, Parc de I ^{er} Ile 92000 Nanterre, Francja	4	8 000,0 0 zł	9 840,0 0 zł	termin potwierdzony
35	SAFEGE S.A. Oddział w Polsce	15-27 Rue du Port, Parc de I ^{er} Ile 92000 Nanterre, Francja	5	2 000,0 0 zł	2 460,0 0 zł	termin potwierdzony
36	BPBK- PROJEKT Y	ul. Tuwima 22/26, 90- 002 Łódź	1	124 500,0 0 zł	153 135,0 0 zł	termin potwierdzony
37	BPBK- PROJEKT Y	ul. Tuwima 22/26, 90- 002 Łódź	2	133 600,0 0 zł	164 328,0 0 zł	termin potwierdzony
38	BPBK- PROJEKT Y	ul. Tuwima 22/26, 90- 002 Łódź	3	115 700,0 0 zł	142 311,0 0 zł	termin potwierdzony
39	BPBK- PROJEKT Y	ul. Tuwima 22/26, 90- 002 Łódź	4	24 000,0 0 zł	29 520,0 0 zł	termin potwierdzony
40	BPBK- PROJEKT Y	ul. Tuwima 22/26, 90- 002 Łódź	5	10 100,0 0 zł	12 423,0 0 zł	termin potwierdzony
41	AKonsult Sp. z o. o.	ul. Jeździecka 2, Lipowo, 05-408 Glinianka	1	93 800,0 0 zł	115 374,0 0 zł	termin potwierdzony
42	AKonsult Sp. z o. o.	ul. Jeździecka	2	103 700,0	127 551,0	termin potwierdzony

		2, Lipowo, 05-408 Glinianka		0 zł	0 zł	
43	AKonsult Sp. z o. o.	ul. Jeździecka 2, Lipowo, 05-408 Glinianka	3	88 500,0 0 zł	108 855,0 0 zł	termin potwierdzony
44	AKonsult Sp. z o. o.	ul. Jeździecka 2, Lipowo, 05-408 Glinianka	4	7 100,0 0 zł	8 733,0 0 zł	termin potwierdzony
45	AKonsult Sp. z o. o.	ul. Jeździecka 2, Lipowo, 05-408 Glinianka	5	3 600,0 0 zł	4 428,0 0 zł	termin potwierdzony
46	Zakład Inżynierii Wodno- Ściekowej "Aqua- Project"	ul. Chodkiewicz za 15, 85- 065 Bydgoszcz	1	40 000,0 0 zł	49 200,0 0 zł	termin potwierdzony
47	Zakład Inżynierii Wodno- Ściekowej "Aqua- Project"	ul. Chodkiewicz za 15, 85- 065 Bydgoszcz	2	44 000,0 0 zł	54 120,0 0 zł	termin potwierdzony
48	Zakład Inżynierii Wodno- Ściekowej "Aqua- Project"	ul. Chodkiewicz za 15, 85- 065 Bydgoszcz	3	38 000,0 0 zł	46 740,0 0 zł	termin potwierdzony
49	Zakład Inżynierii Wodno- Ściekowej "Aqua- Project"	ul. Chodkiewicz za 15, 85- 065 Bydgoszcz	4	10 800,0 0 zł	13 284,0 0 zł	termin potwierdzony
50	Zakład Inżynierii Wodno- Ściekowej	ul. Chodkiewicz za 15, 85- 065	5	4000, 00 zł	4920, 00 zł	termin potwierdzony

	"Aqua-Project"	Bydgoszcz				
51	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe R.A.W. Robert Wojnowicz	ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź	1	39 950,00 zł	49 138,50 zł	termin potwierdzony
52	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe R.A.W. Robert Wojnowicz	ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź	2	43 500,00 zł	53 505,00 zł	termin potwierdzony
53	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe R.A.W. Robert Wojnowicz	ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź	3	37 550,00 zł	46 186,50 zł	termin potwierdzony
54	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe R.A.W. Robert Wojnowicz	ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź	4	18 100,00 zł	22 263,00 zł	termin potwierdzony
55	Przedsiębiorstwo-Produkcyjne-Usługowo-Handlowe "ADIR" SP. z o. o.	ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce	1	48 700,00 zł	59 901,00 zł	termin potwierdzony
56	Przedsiębiorstwo-Produkcyjne-	ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce	2	52 800,00 zł	64 944,00 zł	termin potwierdzony

	Usługowo-Handlowe "ADIR" SP. z o. o.					
57	Przedsiębiorstwo-Produkcyjne-Usługowo-Handlowe "ADIR" SP. z o. o.	ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce	3	44 700,00 zł	54 981,00 zł	termin potwierdzony
58	Przedsiębiorstwo-Produkcyjne-Usługowo-Handlowe "ADIR" SP. z o. o.	ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce	4	18 000,00 zł	22 140,00 zł	termin potwierdzony
59	Przedsiębiorstwo-Produkcyjne-Usługowo-Handlowe "ADIR" SP. z o. o.	ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce	5	8 100,00 zł	9 963,00 zł	termin potwierdzony
60	PE-POLSKA sp. z o.o. sp.k.	al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk	1	20 082,00 zł	24 700,86 zł	termin potwierdzony
61	PE-POLSKA sp. z o.o. sp.k.	al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk	2	20 082,00 zł	24 700,86 zł	termin potwierdzony
62	PE-POLSKA sp. z o.o. sp.k.	al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk	3	20 082,00 zł	24 700,86 zł	termin potwierdzony
63	PE-POLSKA sp. z o.o. sp.k.	al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk	4	10 014,00 zł	12 350,43 zł	termin potwierdzony
64	PE-POLSKA	al. Grunwaldzka	5	10 014,00 zł	12 350,43 zł	termin potwierdzony

	sp. z o.o. sp.k.	a 19/23, 80- 236 Gdańsk		0	3	
65	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "ENERGAS" s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowsy	ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka	1	69 000,0 0 zł	84 870,0 0 zł	termin potwierdzony
66	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "ENERGAS" s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowsy	ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka	2	95 000,0 0 zł	116 850,0 0 zł	termin potwierdzony
67	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "ENERGAS" s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowsy	ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka	3	82 500,0 0 zł	101 475,0 0 zł	termin potwierdzony
68	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "ENERGAS" s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowsy	ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka	4	15 200,0 0 zł	18 696,0 0 zł	termin potwierdzony
69	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "ENERGAS" s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowsy	ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka	5	10 000,0 0 zł	12 300,0 0 zł	termin potwierdzony

	cy					
70	MASKO Sp. z o.o.	ul. Licealna 61, 04-424 Warszawa	1	84 720,0 0 zł	104 205,6 0 zł	termin potwierdzony
71	MASKO Sp. z o.o.	ul. Licealna 61, 04-424 Warszawa	2	95 880,0 0 zł	117 932,4 0 zł	termin potwierdzony
72	MASKO Sp. z o.o.	ul. Licealna 61, 04-424 Warszawa	3	81 960,0 0 zł	100 810,8 0 zł	termin potwierdzony
73	MASKO Sp. z o.o.	ul. Licealna 61, 04-424 Warszawa	4	11 510,0 0 zł	14 157,3 0 zł	termin potwierdzony
74	MASKO Sp. z o.o.	ul. Licealna 61, 04-424 Warszawa	5	4 590,0 0 zł	5 645,7 0 zł	termin potwierdzony
75	PTH "AQUA PROJECT" Sp. z o.o.	ul. Igańska 30/6, 04- 083 Warszawa	1	145 837,4 0 zł	179 380,0 0 zł	termin potwierdzony
76	PTH "AQUA PROJECT" Sp. z o.o.	ul. Igańska 30/6, 04- 083 Warszawa	2	162 593,5 0 zł	199 990,0 0 zł	termin potwierdzony
77	PTH "AQUA PROJECT" Sp. z o.o.	ul. Igańska 30/6, 04- 083 Warszawa	3	127 837,4 0 zł	157 240,0 0 zł	termin potwierdzony
78	PTH "AQUA PROJECT" Sp. z o.o.	ul. Igańska 30/6, 04- 083 Warszawa	4	26 097,6 0 zł	32 100,0 0 zł	termin potwierdzony
79	PTH "AQUA PROJECT" Sp. z o.o.	ul. Igańska 30/6, 04- 083 Warszawa	5	3 333,3 0 zł	4 100,0 0 zł	termin potwierdzony
80	TOM-PRO INWEST TOMASZ TOMCZYŃ SKI	ul. Dąbrowskie go 81/9, 02- 503 Warszawa	1	44 500,0 0 zł	54 735,0 0 zł	termin potwierdzony
81	TOM-PRO INWEST TOMASZ TOMCZYŃ	ul. Dąbrowskie go 81/9, 02- 503	2	48 600,0 0 zł	59 778,0 0 zł	termin potwierdzony

	SKI	Warszawa				
82	TOM-PRO INWEST TOMASZ TOMCZYŃ SKI	ul. Dąbrowskie go 81/9, 02- 503 Warszawa	3	40 500,0 0 zł	49 815,0 0 zł	termin potwierdzony
83	TOM-PRO INWEST TOMASZ TOMCZYŃ SKI	ul. Dąbrowskie go 81/9, 02- 503 Warszawa	4	8 800,0 0 zł	10 824,0 0 zł	termin potwierdzony
84	TOM-PRO INWEST TOMASZ TOMCZYŃ SKI	ul. Dąbrowskie go 81/9, 02- 503 Warszawa	5	4 800,0 0 zł	5 904,0 0 zł	termin potwierdzony
85	Projektowa nie i Wykonawst wo Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Tadeusz Gut	ul. Rzeczna 26, Jasienica, 05-240 Tłuszcz	1	108 600,0 0 zł	133 578,0 0 zł	termin potwierdzony
86	Projektowa nie i Wykonawst wo Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Tadeusz Gut	ul. Rzeczna 26, Jasienica, 05-240 Tłuszcz	2	152 000,0 0 zł	186 960,0 0 zł	termin potwierdzony
87	Projektowa nie i Wykonawst wo Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Tadeusz Gut	ul. Rzeczna 26, Jasienica, 05-240 Tłuszcz	3	132 750,0 0 zł	163 282,5 0 zł	termin potwierdzony
88	Projektowa nie i Wykonawst	ul. Rzeczna 26, Jasienica,	4	18 070,0 0 zł	22 226,1 0 zł	termin potwierdzony

	wo Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Tadeusz Gut	05-240 Tłuszcz				
89	Projektowanie i Wykonawstwo w Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Tadeusz Gut	ul. Rzeczna 26, Jasienica, 05-240 Tłuszcz	5	6 000,00 zł	7 380,00 zł	termin potwierdzony
90	BR PROJEKT Błażej Rogulski	ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa	1	48 000,00 zł	59 040,00 zł	termin potwierdzony
91	BR PROJEKT Błażej Rogulski	ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa	2	52 000,00 zł	63 960,00 zł	termin potwierdzony
92	BR PROJEKT Błażej Rogulski	ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa	3	49 000,00 zł	60 270,00 zł	termin potwierdzony
93	BR PROJEKT Błażej Rogulski	ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa	4	13 000,00 zł	15 990,00 zł	termin potwierdzony
94	BR PROJEKT Błażej Rogulski	ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa	5	7 000,00 zł	8 610,00 zł	termin potwierdzony