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2710.08.01.2011 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2710.08.2011. Nazwa 

zadania: Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła 

Gospodyń Wiejskich  

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia informujemy: 

 

1. Proszę o podanie ilości urządzeń sanitarnych do wbudowania [ustępy, umywalki, itp.] 

Ad. 1 

Poddasze 

- 2 x wc-bidet (ustępy) 

- 2x umywalki 

Piętro 

 

- 2 x wc-bidet (ustępy) 

- 2x umywalki 

- 1 x zlew 1 i1/2 komory 

Parter 

-3 x wc-bidet (ustępy) 

- 4x umywalki 

- 1 x zlew 1 i1/2 komory 

- 1 WC-bidet dla niepełnosprawnych 

 

2. Proszę o podanie sposobu ogrzewania wody [czy z istniejącej sieci czy podgrzewacze 

przepływowe] 

Ad. 2 Ogrzewanie wody z istniejącej sieci 

 

3. Proszę o podanie wyposażenia wc dla niepełnosprawnych. 

Ad. 3 - 

- umywalka 

- wc-bidet dla niepełnosprawnych 

- uchwyt 

  

4. Proszę o podanie ilości i rodzaju punktów oświetleniowych. 

Ad. 4  

- Oprawa nastropowa np. typu FINESTRA OPAL EVG 2X36W- 39 SZT. 

- Oprawa nastropowa np. typu FINESTRA OPAL EVG 2X18W- 18 SZT. 

- Oprawa nastropowanp. typu  FINESTRA OPAL EVG 2X24W- 9 SZT. 

- Oprawa nastropowa np. typu SM ALS OPAL EVG 1X18W- 8 SZT. 



 

5. Brak jest pozycji na rozbiórkę istniejacego pokrycia i więźby dachowej oraz wywóz i 

utylizację materiałów rozbiórkowych. 

Ad. 5. Obowiązywać będzie wynagrodzenie ryczałtowe, pozycja do wyceny własnej 

Wykonawcy. 

6. W poz. 27 podano obmiar schodów w ilości 42,465 m2 natomiast w poz. 65 podano tylko 12 

m2 okładzin schodów. 

Ad. 6. W poz. 65 należy przyjąć 42,465 m2. 

7. Pozycje dotyczące tynkowania i malowania ścian są zaniżone w stosunku do ilości 

murowanych ścian. 

Ad. 7. Tynki - należy przyjąć 1394,87 m2, malowanie - należy przyjąć 838,12 m2. 

8. Zaniżona jest pozycja dotycząca malowania płyt gipsowych (okładzina poddasza). 

Ad. 8.  Należy przyjąć 428 m2. 

9. W przedmiarze nie określono przewodów, kabli, i osprzętu do zamontowania w ramach 

wykonania robót elektrycznych, wod-kan i c.o. 

Ad. 9. Wynagrodzenie ryczałtowe, wycena we własnym zakresie. 

10. Paragraf 9 pkt 1 wzoru umowy mówi: "Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z 

decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, 

prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach 

wynikających z niniejszej Umowy". Sugerujemy wykreślenie w tym punkcie słów "z decyzji 

organów nadzoru budowlanego" 

Ad. 10. Zamawiający nie zgadza się na taką zmianę projektu umowy. 

11. Z uwagi naokres jesienno - zimowy wykonywania prac budowlanych, a w szczególności 

konieczności odkrycia dachu i wylewania podciągów pod konstrukcję dachu prosimy o 

przeanalizowanie możliwości przesunięcia zakończenia prac z miesiąca marca na czerwiec 

2012r. 

Ad. 11. Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu wykonania zamówienia 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ został zamieszczony w formacie PDF 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu 

terminu składania ofert. Nowy termin to:2011-09-19 do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego 

samego dnia o godz.12:15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert 

pozostają bez zmian. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego 

zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, 

bez rozpoznania. 

 

 

____________________________________ 

/ - - /  Tadeusz Bulik  Wójt Gminy Dąbrówka 

 

Do wiadomości: 

- wszyscy uczestnicy 


