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Dąbrówka, dn. 30.06.2017 r. 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 
 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że Projekt wykonawczy: 

 „Przebudowy drogi gminnej budowa chodnika w miejscowości Cisie – Etap I” 

 
 
został sporządzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

  
Projektant  

spec. drogowej 
mgr inż. Przemysław 

Woźniak 
nr. uprawnień 

MAZ/0415/PWOD/13 

 

 
 
 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia i zaświadczenia OIIB projektantów. 
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1. Przedmiot inwestycji 
Inwestycja jest położona w centrum miejscowości Cisie, Gminy Dąbrówka. W ramach 

zadania zostanie wybudowany chodnik wraz ze zjazdami do nieruchomości przylegającymi 

do istniejącej drogi, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu zwłaszcza pieszych jak i 

kierowców. Projektowana inwestycja zlokalizowana  jest na dz. ew. nr 17, 32/1, 31/1, 187/5, 

13/28, 13/17, 187/7, 187/9, 30/1, 29/4, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1, 22/5,22/3 

Obręb ewidencyjny Cisie, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dąbrówka stanowi teren dróg gminnych. Istniejąca droga gminna posiada jezdnię 

asfaltową w stanie zadowalającym z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym. 

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.     

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejącej drogi 

gminnej.  Inwestycja w całości znajduje się  w granicach terenu Inwestora. 

2. Inwestor 
Inwestorem jest Gmina Dąbrówka  z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14,                

05 – 252  Wołomin. 

3. Jednostka projektująca 
Projekt wykonany został przez PRW, 07-201 Wyszków, Deskurów 40. 

4. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Dąbrówka a firmą PRW 

Przemysław Woźniak. 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem,  

 Mapa do celów projektowych  w skali 1: 500, 

 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r., 

 Normatywy branżowe, 

 Plan miejscowy Gminy Dąbrówka,  
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6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego wykazu: 

 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;  

 Usuniecie karp kolidujących z projektowanym chodnikiem i umocnieniem skarpy;  

 Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów urządzeń 

podziemnych; 

 Wykonanie elementów odwodnienia: kanały z rur PVC DN 160, wpust uliczny typu 

ciężkiego, 

Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Roboty drogowe obejmują: 

 
 Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych i oporników; 

 Zdjęcie warstwy humusu;  

 Wykonanie wzmocnienia podłoża geotkanina separacyjną; 

 Wykonanie wykopów i nasypów;  

 Wykonanie krawężników, oporników betonowych, obrzeży. 

 Budowę konstrukcji jezdni zjazdów  i chodnika; 

 Umocnienie skarpy płytami ażurowymi; 

 Wykonanie humusowania obsianie skarp nasionami traw; 

 Zabezpieczenie chodnika zlokalizowanego na skarpie nasypu barierami typu U-11a; 

 Wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 

Droga gminna w miejscu projektowanego chodnika i zjazdów posiada jezdnię asfaltową w 

stanie zadowalającym z obustronnym poboczem gruntowym ulepszonym. Odwodnienie 

odbywa się powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. 

 

8. Istniejące uzbrojenie terenu 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 Kablowe i napowietrzna linie elektroenergetyczne; 

 Kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne; 

 Sieć wodociągowa,  
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 Sieć gazowa średniego ciśnienia;  

 Sieć teletechniczna.  

9. Roboty rozbiórkowe 
W ramach projektowanej przebudowy drogi  gminnej przewiduje się rozbiórkę: 

 nawierzchni istniejących zjazdów,  

 istniejącej nawierzchni drogi gminnej pod planowany krawężnik; 

 oporników. 

 
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom 

mediów. W trakcie robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych 

należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz możliwość 

przeskoczenia łuku elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny.  Pracownicy biorący 

udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostać przeszkoleni 

pod względem BHP szczególnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej 

stronie drogi, z uwag na bliskość linii podziemnej gazu średniego ciśnienia.  Wykopy 

należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem 

robót, zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru 

wykonywanych robót budowlanych.  Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiązany jest do przedłożenia informacji o 

wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów. 

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.  

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.  
 Szerokość jezdni 5,5 m,  

 Szerokość jezdni zjazdów 5,50 m;  

 Szerokość pobocza ulepszonego 2×0,75 m; 

 Przecięcie krawędzi zjazdów z krawędzią jezdni skosy 1:1; 
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 Szerokość chodnika 2,0 m; 

 Spadki podłużne zjazdów dostosować do istniejących rzędnych drogi gminnej i rzędnych 

terenów; 

 Spadki poprzeczne zjazdów zgodne z pochyleniem jezdni drogi gminnej;  

12. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej, chodników i zjazdów indywidualnych 
 Na zjazdach projektuje się konstrukcję: 

 Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze grafitowym gr. 8 cm; 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 5 cm;  

 Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 Obramowanie zjazdów opornikiem betonowym 12x25x100 wtopionym na ławie z 

betonu C12/15 z oporem; 

 Na połączeniu krawędzi jezdni z nawierzchnią zjazdu krawężnik betonowy najazdowy 

22x15x100 na z betonu C12/15 z oporem. 

Na chodniku projektuje się konstrukcję: 

 Betonowa kostka brukowa typu BEHATON w kolorze czerwonym gr. 6 cm; 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 5 cm;  

 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 Obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30x100 wystającym i obrzeżem 

betonowym 8×30×100 na podsypce cementowo - piaskowej; 

13. Projektowane Konstrukcje  
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementów: 
Konstrukcja zjazdów: 

Konstrukcja chodnika: 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej  typu BEHATON w kolorze grafitowym 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 5 
 Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie 20 
 Podłoże gruntowe doprowadzone do G1  - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej  typu BEHATON w kolorze czerwonym 6 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 5 
 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie 15 
 Podłoże gruntowe doprowadzone do G1 - 
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14. Ukształtowanie wysokościowe 
 Pochylenia niwelety chodnika i  zjazdów dopasowano do rzędnych istniejących jezdni; 

 Pochylenia poprzeczne zjazdów dopasowano do rzędnych przyległego terenu; 

 Spadki poprzeczne: 

 Projektowane nawierzchni zjazdów: 

- 2 %   

w zależności od projektowanego przekroju korony projektowanej drogi; 

 Chodnik – 2 % w kierunku jezdni; 

15. Zieleń drogowa 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie terenów zielonych z trawy poprzez 

humusowanie i obsianie mieszanką traw. 

16. Organizacja ruchu 
Stała organizacja ruchu bez zmian. 
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17. Informacja BIOZ 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 

ZADANIA: 

„Przebudowy drogi gminnej budowa chodnika w miejscowości Cisie – Etap I” 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : Powiat Wołomiński, Gmina Dąbrówka, 

Pas Drogi Gminnej dz. ew. nr 17, 32/1, 31/1, 187/5, 13/28, 13/17, 187/7, 187/9, 30/1, 29/4, 

28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1, 22/5,22/3, Obręb ew. 0003 Cisie,  

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Dąbrówka  z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Wołomin. 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  

mgr inż. Przemysław Woźniak  

…………………..........……. 
Projektant 

mgr inż. Przemysław Woźniak 
nr. Uprawnień 

MAZ/0415/PWOD/13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dąbrówka, dn. 30.06.2017 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 
Wykonanie wykopów i nasypów. 
Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdów, chodników. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni  
Budowa elementów odwodnienia  
Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, teletechnicznych, 
kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność). 
Wykonanie wygrodzenia i umocnienia skarpy nasypu. 
Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są: 
Sieci uzbrojenia terenu: 
Podziemna i napowietrzna linia teletechniczna 
Napowietrzna i podziemna linia energetyczna – szczególne zagrożenie; 
Sieć gazowa średniego ciśnienia – szczególne zagrożenie.; 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać 
zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpośrednim 
sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod ruchem” czyli wszystkie prace związane z 
wykonaniem konstrukcji jezdni zjazdów publicznych, poboczy, zjazdów (szczególnie przy 
prowadzonych pracach na ulicy Kościelnej). 
Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem w 
trakcie pracy, wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Gazociąg średniego ciśnienia. 
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej, 
kanalizacyjnej, gazowej oraz wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 
sieci lub osób przez nich upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, rozładunek 
załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek 
i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt blisko linii.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 
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2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie budowy 
wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 
2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 
planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów 
robót budowlanych: których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią, elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, 
porażenie prądem; wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, 
gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy 
pracach zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa drogi i jej 
elementów pod ruchem.   
Szczególną uwagę kierownik robót powinien zwrócić podczas korytowania przy istniejącym 
gazociągu z uwag na możliwość uszkodzenia sieci koparką lub inną maszyną. 
Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu 
podczas całego okresu trwania budowy. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę 
rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót i 
powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić 
powyższą listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, 
których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych; 
 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu 
pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do 
tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane 
na budowie.  
 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
BHP, 
przewidywanych zagrożeń, 
zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
wypadków, 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby, 
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planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w 
przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków 
gaśniczych i pierwszej pomocy. 
sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 
 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie sieci gazu i kablowych linii energetycznych  
i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 
przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególnie sieci gazu. 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia 
powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz 
umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 
obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 
trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej 
szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób 
szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 
przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, 
a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 
przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i 
elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci 
szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób 
uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. 
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robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na 
rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko 
jego krawędzi.       
 
Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, 
pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów czy też barierek 
zabezpieczających. Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a 
także w bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  
demontowane (np. rozbierane rusztowania).    Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla 
pracujących urządzeń typu dźwig .  
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, 
a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać 
odpowiednio przygotowany pracownik.  
 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, 
należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz 
wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę 
„Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym etapie 
projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w 
trakcie prowadzenia prac.  
Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac 
budowlanych i elementów budowy; 
przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie szczególnie sieci gazu i energetycznej 
rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, 
przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i 
pożarowych, 
lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu 
wyznaczonych, 
zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich 
przepisów prawnych. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 
następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
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harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia 
dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 
potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są 
minimalne, 
zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 
środków ochrony, 
zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych 
maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie 
maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  
budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia 
szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 
zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach, 
zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 


