PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:
ZAGOSPODAROWANIE CENTROW
WIEKSZYCH MIEJSCOWOSCI GMINY
WYKONANIE PARKINGOW PRZY POCZCIE,
UTWARDZENIE PLACU NA SILOWNI
ZEWNETRZNEJ — ETAP 1

LOKALIZACJA: Powiat Wolominski
Gmina Dabrowka
dz. nr ew.: 61/4 Obre¢b 0005 Dabrowka

SPECJALNOSC: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: Gmina Dabrowka
ul. Tadeusza KoS$ciuszki 14

05 — 252 Dabrowka

WYKONAWCA: {,.,- '-\} PRW PRZEMYSEAW WOZNIAK

@ Deskurow 40,

07-201 WYSZKOW

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. PRZEMYSEAW WOZNIAK
MAZ/0415/PWOD/13

Lipiec 2017
EGZ. INWESTORA

2



PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA. .......coovimieeieeeeeeees e s nnaes 4
Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projeKtantOw. ...........coovviieeiiiiiiiiiieiieeciieeeeiieeeeveeeeireee e e erveeesareeeeseseeeenens 5
L. Przedmiot INWESTYCIT ..ouviiiieuiieeeiiieeecitee e eette e e sttt e e et eeeetaee e st tbeee s sbaeeesreeessssseesassssseeessseeeesseeennnns 9
2o TIIWESEOT ..ttt et ettt e e et e e bbbt e et e e e ettt e e e sbreeeaae 9
3. JednostKa ProJeKIUJACA. . ..cicriieeitieeeetiee e ettt ettt e ettt e et e e e st e e e e etbeeeeabaeeeebaeeestbaeeaeeetbaeeenbaeeeens 9
4. POAStAWA OPIACOWAINIA ....eeeevveeeirieeeerteeeiteireeesstreeeessseeeeeseeesssseeseessssseeessseeesssseesassssessessseeensssesnnnns 9
5. Podstawy techniczne oraz materialy do projeKtoOWania ............ccceeeeevieeiiierieeeiiieeeeieeeeeireeeeireee e 9
6.  Zakres opracowania i KoIeJNOSE r€aliZACTT ....eeevvveieeuiieeiiiieeeiiiieeesiteeeeieeeesrteeesrreveeeeereeeesareeeenens 10
7. Istniejgce zagoSPOdarOWanie tEICNL .........ccvvieerureeerrireeeeireeessreeeestreeeessreeessssnrseeesssseeesssseeeessseeennns 10
8. IStNICJGCE UZDIOJENIC tEICIIUL ...c.vvviieeeiiieeeiiieeecitieeeeeeiieeeetbee e e beeeestbeeeeaeestbeeesssseeeessseeeessseeeessesseeennes 11
9. RODOLY TOZDIOTKOWE .....eeiiiiiie ettt ettt ettt e e st b e e e s sbaeeessraeeesssbeseeesnsseeeesseeeanens 11
10. Projektowane zagoSpodarOWanie teICNUL ..........cccuueeerrureeeriireeereesreeeesreeeesrreeesnreeeseessreeesssseeesssneeeans 11
11, Parametry tECHNICZNE. .......cccuviiieiiiieeeiiee e e ettt e e et e e ettt e e e st te e e e satbeeeestbeeeessseeessssesaeeessraeeesnssaeens 11
12.  Przekroje konstrukcyjne drog manewrowych, miejsc postojowych, chodnikow i palcow.................. 12
13, ProjeKtowane KONStIUKCIE ... ...iiioiirieiiieeiiiiie i ettt e e ettt e eetteeeetaeeestireeeesebaeeesssaeeesnaeeessnssneeesnnraeens 12
14, OSWICHIENIC ....vvieiiiieeeiiee et ettt e et e e st ree e e seraee e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
15, UksztaltowWanie WYSOKOSCIOWE .........cccuvieeriuiieeriiieeeseenrteeesreeeesseeeessneeessssnnreeesssaeeessseeesssseeesnssssseens 13
16, ZICIEN AIOZOWA .....vveeeerieeeciiieeeeiiee e ettt e et ee e e tbeeeetbeee st sebaeeesstbeeeassseeeassseeesnsssseeesssaeessssseeenssneannns 13
17, Organizacja TUCKU .......c..eiiiiiiiiiiie ettt ettt e ettt e e et e e e e tbeeeesibeeessebaeeesataeeeaesssseeessseeeesneaeans 13
18, INformacja BIOZ ........c.oiiiiiiiieeiiie ettt e ettt e ettt e e st e e e e abeeeessseeessabeeseeesnsaeessnsseeensnseaenns 14

Czg$¢ rysunkowa:

1.

Plan orientacyjny — rys. nr D — 1 str. 20

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 — rys. nr D — 2 — str. 21
3. Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1:250 — rys. nr D — 3 —str. 22
4. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:20 —rys. nr D —4.1, 4.2, —str. 23,24



PROJEKT WYKONAWCZY

Dabrowka, dn. 28.07.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt wykonawczy:

wZagospodarowania centrow wiekszych miejscowosci gminy wykonanie parkingow
przy poczcie, utwardzenie placu na sitowni zewnetrznej”

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
spec. drogowej
mgr inz. Przemystaw
Wozniak
nr. uprawnien
MAZ/0415/PWOD/13
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Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektantow.
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1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja jest polozona w centrum miejscowosci Dabréwka, Gmina Dabréwka. W ramach

zadania zostanie zmodernizowany plac przy poczcie oraz utwardzony plac przy silowni
zewnetrznej. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz.ew.nr 61/4 Obreb
ewidencyjny 0005 Dabréwka. Dziatka ew.nr 61/4 zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dabréwka stanowi obszar ustug ogdélnogminnych.
Na terenie dziatki znajduja si¢ istniejace chodniki dla pieszych i place oraz budynki gminne,
budynek poczty oraz tereny zagospodarowane zielenig.

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie dr6g manewrowych, dodatkowych
miejsc postojowych, wymiana nawierzchni istniejacych dojs¢ do budynkow, wykonanie
nowych chodnikéw oraz utwardzenia placu przy silowni zewnetrznej. Inwestycja odbywac si¢

bedzie na dziatce bedacej wiasnoscig Gminy Dabrowka.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza KoS$ciuszki 14,

05 — 252 Wolomin.

3. Jednostka projektujaca
Projekt wykonany zostat przez PRW, 07-201 Wyszkow, Deskurdéw 40.

4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomig¢dzy Gming Dabrowka a firmg PRW

Przemystaw WoZniak.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Uzgodnienia z Inwestorem,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,

Wilasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,
Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

OO0 000

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.,

U

Normatywy branzowe,

U Plan miejscowy Gminy Dgbrowka,
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Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ roboty branzowe wg ponizszego wykazu:

a
a
a

(I [ I [

6. Zakres opracowania i kolejno$¢ realizacji

Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

Rozbiorki;

Regulacja wysokosciowa studni, kluczy, zaworow 1 innych elementow urzadzen

podziemnych;

Przebudowa istniejacych chodnikow;

Budowa nowych chodnikéw;

Utwardzenie placu kostka betonowa w rejonie sitowni zewngtrznej;
Wykonanie nawierzchni drog manewrowych;

Wykonanie miejsc postojowych;

Zagospodarowanie zieleni (utozenie trawy z rolki).

Roboty drogowe obejmuja:

O

Q aaad

a a

Rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych 1 kraweznikow;
Zdjecie warstwy humusu;

Wykonanie wykopow 1 nasypow;

Wykonanie kraweznikow najazdowych, opornikow betonowych, obrzezy betonowych.

Budowe konstrukcji drog manewrowych, chodnikow, miejsc postojowych, placu przy

sitowni zewnetrznej;

Wykonanie humusowania 1 trawnikow z rolki;

Wykonanie innych rob6t wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Od strony wschodniej dzialka ew. nr 61/4 w miejscu projektowanych miejsc postojowych 1

drogi manewrowej jest utwardzona kostka betonowg przeznaczong do rozbidrki. Od strony

potudniowej znajduje si¢ budynek poczty, do ktorej doprowadzony jest chodnik z kostki

betonowej, w miejscu projektowanej drogi manewrowej 1 miejsc postojowych znajduja sie

tereny biologicznie czynne. Od strony zachodniej w miejscu projektowanego placu z kostki

betonowej znajdujg si¢ urzadzenia silowni zewngtrznej usytuowanej na nawierzchni

trawiastej.

10
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8. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= Kablowe linie elektroenergetyczne;
= Kablowe linie telekomunikacyjne;
= Sie¢ wodociggowa,

= Siec¢ kanalizacji sanitarne;.

9. Roboty rozbiérkowe
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke:

= czeSci nawierzchni istniejgcych chodnikdéw, opaski betonowej wokot budynku poczty;

= kraweznikow, obrzezy.

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywa¢é recznie po uprzednim zgloszeniu robot wilascicielom
mediow. Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie
codziennie zosta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Kierownik Robo6t w razie
koniecznos$ci zobowiazany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji
BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowigzany jest do przedlozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie odpadow..

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.

11. Parametry techniczne.

Szerokos¢ drég manewrowych 5,0 m,

Szerokos$¢ miejsc postojowych 2,5 m;

Szerokos$¢ miejsc postojowych dla niepelnosprawnych 3,6 m;
Glgbokos$¢ miejsc postojowych 5,0 m;

Szerokos$¢ chodnikéw od 1,5 mdo 2,5 m;

Spadki poprzeczne drég manewrowych, miejsc postojowych 2,0%;

Qaaaaaa

Spadki poprzeczne chodnikéw 2,0%.
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12. Przekroje konstrukcyjne dréog manewrowych, miejsc postojowych, chodnikéw i palcow.

Na miejscach postojowych projektuje si¢ konstrukcje:

Betonowa kostka brukowa typu NOSTALIT Iub TRENTO w kolorze grafitowym;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 5 cm;

Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;

Warstwa mrozoochronna z pospéiki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cmy;
Wyprofilowane 1 zageszczone podloze doprowadzone do nosnosci G1.

Obramowanie miejsc postojowych opornikiem betonowym 12x25x100 wtopionym,

kraweznikiem betonowym najazdowym 15%22x100 na fawie z betonu C12/15 z oporem,;

Na drogach manewrowych projektuje si¢ konstrukcje:

Betonowa kostka brukowa typu NOSTALIT Iub TRENTO w kolorze szarym gr. 6 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 5 cm;

Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;

Warstwa mrozoochronna z pospéiki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm;
Wyprofilowane 1 zageszczone podloze doprowadzone do nosnosci G1.

Obramowanie opornikiem betonowym 12x25x100 wtopionym, kraweznikiem

betonowym najazdowym 15x22x100 na fawie z betonu C12/15 z oporem;

Na chodnikach, opaskach, placu przy silowni zewnetrznej projektuje si¢ konstrukcje:

Betonowa kostka brukowa typu NOSTALIT Iub TRENTO w kolorze barwy jesieni
gr. 6 cm;

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 5 cm;

Warstwa podbudowy z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm;

Wyprofilowane 1 zageszczone podloze doprowadzone do nosnosci G1.

Obramowanie obrzezem betonowym 8x30x100 wtopionym, na tawie z betonu C12/15 z

oporem.

13. Projektowane Konstrukcje
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementow:

Konstrukcja miejsc postojowych:

Warstwa Grubosé¢
[cm]
o Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu NOSTALIT lub TRENTO w kolorze grafitowym 6
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 5
¢ Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie 20
e Warstwa mrozoochronna z pospolki stabilizowanej mechanicznie 10
e Podloze gruntowe doprowadzone do G1 -

12
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Konstrukcja drog manewrowych:

Warstwa Grubosé¢
[cm]
o Warstwa $cieralna z Kostki betonowej typu NOSTALIT lub TRENTO w kolorze szarym 6
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 5
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 20
e Warstwa mrozoochronna z pospolki stabilizowanej mechanicznie 10
e Podloze gruntowe doprowadzone do G1 -
Konstrukcja placéw, opasek, chodnikow:
Warstwa Grubosé¢
[cm]
o Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu NOSTALIT lub TRENTO w kolorze barwy jesieni 6
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 5
o Warstwa podbudowy z pospolki stabilizowanej mechanicznie 15

Podloze gruntowe doprowadzone do G1

14. Uksztaltowanie wysokoSciowe

O Pochylenia niwelet dopasowano do rzednych istniejgcych wejs¢ do budynkow i rzednych

wysokos$ciowych otaczajacego terenu;

a a

Spadki poprzeczne:

e Projektowane drog manewrowych 1 miejsc postojowych:
-2%

e Chodnik — 2 % w kierunku jezdni manewrowe;j;

e Miejsca postojowe — 2 % w kierunku jezdni manewrowej;

15. Zielen drogowa

Pochylenia niwelet drog manewrowych dopasowano do rzednych przylegtego terenu;

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie terenow zielonych z trawy z rolki na

warstwie humusu.

16. Organizacja ruchu

Stala organizacja ruchu bez zmian.

13
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17. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
ZADANIA:
sZagospodarowanie centrow wiekszych miejscowosci gminy wykonanie parkingéow

przy poczcie, utwardzenie placu na silowni zewnetrznej — ETAP 17

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego : Powiat Wotominski, Gmina Dabrowka,
dz. ew. nr 16/4, Obreb ew. 0005 Dabrowka,

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dabrowka.

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ

mgr inz. Przemystaw Wozniak

Projektant

mgr inz. Przemystaw Wozniak
nr. Uprawnien

MAZ/0415/PWOD/13

Dabrowka, dn. 28.07.2017 1.
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120
poz.1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Wykonanie koryta pod konstrukcje miejsc postojowych i drog manewrowych chodnikéw i placow.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych.

Ustawienie krawe¢znikow, opornikdw, obrzezy betonowych.

Regulacja wysokosciowa studni urzadzen podziemnych wodociagowych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznosc).

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektowang budowa zlokalizowane sg:
Sieci uzbrojenia terenu:

Podziemna linia teletechniczna

Podziemna linia energetyczna — szczeg6lne zagrozenie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ wodociggowa

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktore mogg podczas budowy stwarza¢ zagrozenie
zaliczy¢ nalezy te, ktorych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie ruchu
drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji
jezdni manewrowej.

Kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia pradem w trakcie pracy,
wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwroci¢  szczegolng  uwage
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji  robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej,
kanalizacyjnej oraz wodociggowej muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli sieci lub 0sob
przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywac r¢cznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest sktadowanie, roztadunek zatadunek,
przetadunek wszelakich materiatow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn
ktore mogg znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych =zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawa sporzadzenia planu BIOZ jest Art.2la. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w razie konieczno$ci zostanie sporzadzony jezeli

przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy

nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych robot bedzie

przekraczaé¢ 500 osobodni.

W planie, o ktéorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot

budowlanych: ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
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ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6élnos$ci przysypania ziemig,
elementami kamiennymi lub upadku z wysoko$ci, porazenie pragdem; wykonywanie wykopow o
$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigow.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie tam, gdzie moze
nastapi¢ upadek z wysokoS$ci i prace wykonywane przy uzyciu dzwigow itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy pracach
zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi i jej elementow pod
ruchem.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigoéw - zagrozenie wystapi w skali catego obiektu podczas
catego okresu trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste rodzajow robot
budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robot i powinna potwierdzi¢ lub
wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupemic¢ powyzsza list¢ o nie wymienione na
niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robodt
szczegoblnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzoér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikow
kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do tego
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie bedg wykonywane na
budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasad postgpowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

konieczno$ci stosowania $rodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacj¢ w przypadku
awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia $rodkéw gasniczych i pierwszej
pomocy.

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:
roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem” roboty ziemne wykonywane w sasiedztwie kablowych
linii energetycznych i roboty dzwigowe wykonywane w sasiedztwie napowietrznych linii
energetycznych w odleglo$ci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.
W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.
Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadaé plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w
poszczegblnych kategoriach.
W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.
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Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikow  przed  przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, szczegdlnie sieci energetyczne;.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny
by¢ prowadzone przez osobg¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedz¢ oraz umiejetnosc
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poswiadczyc
wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposob szczegolny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na
szczegolne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢
pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do
obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkoéw - zglaszania takich zdarzen
przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoSci.

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie.

przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow i elementow
podlegajacych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpoér, barierek
zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposdb uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy
bezpieczenstwo robot.

robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoSci sg prace na
rusztowaniach i1 przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu , a takze prace na dachu blisko jego
krawedzi.

Nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoSci w postaci szelek, paséw i
linek zabezpieczajacych zamocowanych do statych elementow czy tez barierek zabezpieczajacych. Na
rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w bezpieczny sposob
transportowaé materialty oraz nowe elementy a takze elementy demontowane (np. rozbierane
rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu, a
zakladanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementow powinien wykonywaé¢ odpowiednio
przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich
innych rob6t wynikajacych z opracowanego przez osobg koordynujgca budowe ,,Projektu organizacji
placu budowy” - roboét , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére
beda stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Formg i zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez Kierownictwo
budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:

poinformowaé¢ 1 przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

przygotowa¢ plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie szczegodlnie sieci gazu i energetycznej
rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego,

rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewngetrznych i zewngtrznych stref ochronnych,
przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych, kierownik budowy powinien :

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylgcznie pod nadzorem os6b w tym celu wyznaczonych,
zagwarantowa¢ stosowanie wylacznie materiatdow i urzadzen majacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

zapewni¢ przestrzeganic na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich
przepisow prawnych.

Kierownik budowy i nadzoér moga wykorzystywaé¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt nastgpujace
srodki techniczne 1 sposoby organizacji robdt;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegolnie niebezpieczne,

informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot niebezpiecznych oraz
sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia rob6t niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow 1 miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych osob postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych srodkow
ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napig¢ciem, zabezpieczenie maszyn i
sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia szybkiej
ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.

Szczegbtowy plan BIOZ  opracowuje  kierownik budowy zgodnie =z  cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.
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