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Dąbrówka, dn. 28.07.2017 r. 

 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 
 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że Projekt wykonawczy: 
 „Zagospodarowania centrów większych  miejscowości gminy wykonanie parkingów 
przy poczcie, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej” 

 
 
został sporządzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

  
Projektant  

spec. drogowej 
mgr inż. Przemysław 

Woźniak 
nr. uprawnień 

MAZ/0415/PWOD/13 
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1. Przedmiot inwestycji 
Inwestycja jest położona w centrum miejscowości Dąbrówka, Gmina Dąbrówka. W ramach 

zadania zostanie zmodernizowany plac przy poczcie oraz utwardzony plac przy siłowni 

zewnętrznej. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. ew. nr 61/4 Obręb 

ewidencyjny 0005 Dąbrówka. Działka ew. nr  61/4 zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka stanowi obszar usług ogólnogminnych. 

Na terenie działki znajdują się istniejące chodniki dla pieszych i place oraz budynki gminne, 

budynek poczty oraz tereny zagospodarowane zielenią.     

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie dróg manewrowych, dodatkowych 

miejsc postojowych, wymiana nawierzchni istniejących dojść do budynków, wykonanie 

nowych chodników oraz utwardzenia placu przy siłowni zewnętrznej. Inwestycja odbywać się 

będzie na działce będącej własnością Gminy Dąbrówka.  

2. Inwestor 
Inwestorem jest Gmina Dąbrówka  z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14,                      

05 – 252  Wołomin. 

3. Jednostka projektująca 
Projekt wykonany został przez PRW, 07-201 Wyszków, Deskurów 40. 

4. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Dąbrówka a firmą PRW 

Przemysław Woźniak. 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem,  

 Kopia mapy zasadniczej  w skali 1: 500, 

 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r., 

 Normatywy branżowe, 

 Plan miejscowy Gminy Dąbrówka,  
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6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego wykazu: 

 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;  

 Rozbiórki;  

 Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów urządzeń 

podziemnych; 

 Przebudowa istniejących chodników; 

 Budowa nowych chodników; 

 Utwardzenie placu kostką betonową w rejonie siłowni zewnętrznej; 

 Wykonanie nawierzchni dróg manewrowych; 

 Wykonanie miejsc postojowych; 

 Zagospodarowanie zieleni (ułożenie trawy z rolki). 

 
Roboty drogowe obejmują: 

 
 Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych i krawężników; 

 Zdjęcie warstwy humusu;  

 Wykonanie wykopów i nasypów;  

 Wykonanie krawężników najazdowych, oporników betonowych, obrzeży betonowych. 

 Budowę konstrukcji dróg manewrowych, chodników, miejsc postojowych, placu przy 

siłowni zewnętrznej; 

 Wykonanie humusowania i trawników z rolki; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 

Od strony wschodniej działka ew. nr 61/4 w miejscu projektowanych miejsc postojowych i 

drogi manewrowej jest utwardzona kostką betonową przeznaczoną do rozbiórki. Od strony 

południowej  znajduje się budynek poczty, do której doprowadzony jest chodnik z kostki 

betonowej, w miejscu projektowanej drogi manewrowej i miejsc postojowych znajdują się 

tereny biologicznie czynne. Od strony zachodniej w miejscu projektowanego placu z kostki 

betonowej znajdują się urządzenia siłowni zewnętrznej usytuowanej na nawierzchni 

trawiastej. 
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8. Istniejące uzbrojenie terenu 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 Kablowe linie elektroenergetyczne; 

 Kablowe linie telekomunikacyjne; 

 Sieć wodociągowa,  

 Sieć kanalizacji sanitarnej.  

9. Roboty rozbiórkowe 
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się rozbiórkę: 

 części nawierzchni istniejących chodników,  opaski betonowej wokół budynku poczty; 

 krawężników, obrzeży. 

 
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom 

mediów.  Pracownicy biorący udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie 

codziennie zostać przeszkoleni pod względem BHP.  Wykopy należy zabezpieczyć 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Kierownik Robót w razie 

konieczności zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji 

BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.  Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiązany jest do przedłożenia informacji o 

wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów..  

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

11. Parametry techniczne.  
 
 Szerokość dróg manewrowych  5,0 m,  

 Szerokość miejsc postojowych 2,5 m;  

 Szerokość miejsc postojowych dla niepełnosprawnych 3,6 m; 

 Głębokość miejsc postojowych 5,0 m; 

 Szerokość chodników od  1,5 m do 2,5 m; 

 Spadki poprzeczne dróg manewrowych, miejsc postojowych 2,0%;  

 Spadki poprzeczne chodników 2,0%. 
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12. Przekroje konstrukcyjne dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników i palców.  
 Na miejscach postojowych projektuje się konstrukcję: 

 Betonowa kostka brukowa typu NOSTALIT  lub TRENTO w kolorze grafitowym; 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 5 cm;  

 Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm; 

 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 Obramowanie miejsc postojowych opornikiem betonowym 12×25×100 wtopionym, 

krawężnikiem betonowym najazdowym 15×22×100 na ławie z betonu C12/15 z oporem; 

Na drogach manewrowych projektuje się konstrukcję: 

 Betonowa kostka brukowa typu NOSTALIT  lub TRENTO w kolorze szarym gr. 6 cm; 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 5 cm;  

 Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm; 

 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 Obramowanie opornikiem betonowym 12×25×100 wtopionym, krawężnikiem 

betonowym najazdowym 15×22×100 na ławie z betonu C12/15 z oporem; 

Na chodnikach, opaskach, placu przy siłowni zewnętrznej projektuje się konstrukcję: 

 Betonowa kostka brukowa typu NOSTALIT  lub TRENTO w kolorze barwy jesieni 

gr. 6 cm; 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 5 cm;  

 Warstwa podbudowy z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1. 

Obramowanie obrzeżem betonowym 8×30×100 wtopionym, na ławie z betonu C12/15 z 

oporem. 

  
13. Projektowane Konstrukcje  
Projektowane konstrukcje drogi i jej elementów: 
Konstrukcja miejsc postojowych: 

 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej  typu  NOSTALIT  lub TRENTO w kolorze grafitowym 6 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 5 
 Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie 20 
 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie 10 
 Podłoże gruntowe doprowadzone do G1  - 
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Konstrukcja dróg manewrowych: 

 
Konstrukcja placów, opasek, chodników: 

 

14. Ukształtowanie wysokościowe 
 Pochylenia niwelet dopasowano do rzędnych istniejących wejść do budynków i rzędnych 

wysokościowych otaczającego terenu; 

 Pochylenia niwelet dróg manewrowych dopasowano do rzędnych przyległego terenu; 

 Spadki poprzeczne: 

 Projektowane dróg manewrowych i miejsc postojowych: 

- 2 %   

 Chodnik – 2 % w kierunku jezdni manewrowej; 

 Miejsca postojowe – 2 % w kierunku jezdni manewrowej; 

 

15. Zieleń drogowa 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie terenów zielonych z trawy z rolki na 

warstwie humusu. 

16. Organizacja ruchu 
 

Stała organizacja ruchu bez zmian. 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej  typu  NOSTALIT  lub TRENTO  w kolorze szarym 6 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 5 
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 20 
 Warstwa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie 10 
 Podłoże gruntowe doprowadzone do G1 - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej  typu  NOSTALIT  lub TRENTO  w kolorze barwy jesieni 6 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 5 
 Warstwa podbudowy  z pospółki stabilizowanej mechanicznie 15 
 Podłoże gruntowe doprowadzone do G1 - 
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17. Informacja BIOZ 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 

ZADANIA: 

„Zagospodarowanie centrów większych  miejscowości gminy wykonanie parkingów 
przy poczcie, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej – ETAP I” 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : Powiat Wołomiński, Gmina Dąbrówka, 

dz. ew. nr 16/4, Obręb ew. 0005 Dąbrówka,  

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Dąbrówka  z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  

mgr inż. Przemysław Woźniak  

…………………..........……. 
Projektant 

mgr inż. Przemysław Woźniak 
nr. Uprawnień 

MAZ/0415/PWOD/13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dąbrówka, dn. 28.07.2017 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 
poz.1126).  
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
 
Wykonanie koryta pod konstrukcje miejsc postojowych i dróg manewrowych chodników i placów. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni. 
Wykonanie warstw konstrukcyjnych. 
Ustawienie krawężników, oporników, obrzeży betonowych. 
Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, teletechnicznych, 
kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność). 
Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są: 
Sieci uzbrojenia terenu: 
Podziemna linia teletechniczna 
Podziemna linia energetyczna – szczególne zagrożenie 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
Sieć wodociągowa 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie 
zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu 
drogowego – tzw. praca „pod ruchem” czyli wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji 
jezdni  manewrowej. 
Kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem w trakcie pracy, 
wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej, 
kanalizacyjnej oraz wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób 
przez nich upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, rozładunek załadunek, 
przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn 
które mogą znaleźć się zbyt blisko linii.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w razie konieczności zostanie sporządzony jeżeli 
przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni.  
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót 
budowlanych: których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
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ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią, 
elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem; wykonywanie wykopów o 
ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu 
dźwigów. 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, gdzie może 
nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy pracach 
zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa drogi i jej elementów pod 
ruchem.   
Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu podczas 
całego okresu trwania budowy. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę rodzajów robót 
budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub 
wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o nie wymienione na 
niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, których nie można określić na obecnym etapie 
projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych; 
 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników 
każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na 
budowie.  
 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
BHP, 
przewidywanych zagrożeń, 
zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
wypadków, 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby, 
planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku 
awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej 
pomocy. 
sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 
 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych 
linii energetycznych i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii 
energetycznych w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania 
wypadków i katastrof.  
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w 
poszczególnych kategoriach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania 
wypadków i katastrof.  
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególnie sieci energetycznej. 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny 
być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność 
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć 
własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia 
wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane 
zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii 
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na 
szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć 
pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń 
przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie. 
 
przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i elementów 
podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek 
zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący 
bezpieczeństwo robót. 
 
robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na 
rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko jego 
krawędzi.       
 
Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, pasów i 
linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów czy też barierek zabezpieczających. Na 
rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób 
transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  demontowane (np. rozbierane 
rusztowania).    Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .  
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, a 
zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać odpowiednio 
przygotowany pracownik.  
 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy 
uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich 
innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji 
placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które 
będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  
Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo 
budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
 



 PROJEKT WYKONAWCZY 

18 
 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac 
budowlanych i elementów budowy; 
przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie szczególnie sieci gazu i energetycznej 
rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 
przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych, 
lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych, 
zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 
zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich 
przepisów prawnych. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące 
środki techniczne i sposoby organizacji robót; 
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz 
sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły 
możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia 
tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 
zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków 
ochrony, 
zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i 
sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  
budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej 
ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 
zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach, 
zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 


