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SST - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania
1.1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem, rozdzielni, okablowania
instalacji elektrycznych zewnetrznych tj. o$wietlenia boiska sportowego, a takze demontazem
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej na terenie inwestycji.

1.1.2. Zakres stosowania SST

SST jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wiasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci  wykonania robot elektrycznych okablowania instalacji elektrycznych
zewngtrznych tj. oswietlenia boiska sportowego

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.3.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych zewnetrznych

Zakres robot obejmuje:

- Demontaz istniejgcych infrastruktury elektroenergetyczne;j:

* likwidacja istniejacych stupdw oswietleniowych

* likwidacja istniejacych opraw oswietleniowych *

likwidacja istniejgcych linii kablowych

- montaz rozdzielnicy gtéwnej RO.

- wykonanie nowej kablowej linii o$wietlenia

- montaz fundamentdw betonowych i stupéw oswietleniowych h=10m

- montaz opraw oswietleniowych 400W na stupach

- wciaganie przewodow elektrycznych w shup

- montaz izolowanych tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanym i w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inwestorem.



Niezaleznie od wyzej okre$lonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wlasciwego
funkcjonowania, uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji urzadzen i
instalacji bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:
- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;
- technologie montazu;
- transport i roztadunek;
- sktadowanie materiatow;
- nadzér i odbiory.

1.3. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz
zgodno$é ich realizacji z projektem, kosztorysem, specyfikacja techniczng oraz wszelkimi
poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawna.

1.5. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng

SST oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegélnione choc¢by w jednym z nich
sa obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby byly w cale] dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie
zataczonych dokumentacji nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ zamawiajgcego.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczna. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy
przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne ze specyfikacja techniczng i wplyneto to nie
zadawalajaco na jako$¢ robét, to takie materiaty i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.




1.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
W zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekceie organizacji placu budowy, zaplecza i robét
oraz obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce W tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, informacyjne, dozér mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i
sprzgtu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene za przedmiot umowy.

1.7. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:

® zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami,
e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami gazami, przekroczeniem

norm hatasu,

® mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce robét. Wody gruntowe i powierzchniowe
nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.



1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materialdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt musza mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania
materiatu na srodowisko.

1.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obciazonych pojazdéw tadunkéw.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robé6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.




1.14. Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub Wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wezesniejszej ich akeeptacji przez Zamawiajacego.

1.15. Nazwa i kod robét objetych zaméwieniem

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.16. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robdt.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robét, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomigdzy Zamawiajagcym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw.

1.17. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastgpujace dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Wykonawczy - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robdt, jest zobowiazany zapoznaé si¢ z catoscia dokumentacji i potwierdzié to odpowiednimi
oSwiadczeniami. W przypadku bledu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacii, oferent ma
obowigzek skontaktowania si¢ z Generalnym Projektantem, ktéry jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Dane materiaty sa dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodnosci migdzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnié
wiasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.



Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie beda mogtly by¢
uwzglednione.

1.18. Obowigzki wykonawcy
Zobowigzanie rezultatu

Bez wzgledu na dokladno$¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowiazanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w
niniejszym dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia
pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowiazuje si¢ do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapéw Wwykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary
wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujacych norm i przepisow prawnych
pozwalaja na przekazanie jej do eksploatacji.

Rézne zobowiazania w trakcie realizacji

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstgpstwach czy
przeoczeniach,

o przedlozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzadzen wymienione w
opisie technicznym sg jedynie wskazowkg dotyczacg jakosei i parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektem wykonawczym
uwzgledniajac obowigzujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzegaé uzgodnien jednostek
opiniujacych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatéw i
urzadzen posiadajacych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN - HD
60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzefi Energetycznych, Wykonawca robot
elektrycznych, winien dotozyé wszelkiej starannoéci aby wykonane instalacje elektryczne byty
bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakos¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonaé zgodnie PN — HD -
60364-6-61. Winien on rdéwniez przestrzegaé nastepujacych postanowien. Kazda instalacja
podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢




poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaty
spelnione wymagania powyzszej normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenistwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno byé wykonane przez zespdt oséb wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzié protokoty
a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi.

Zobowigzania gwarancyjne

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swéj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancja
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyklych prac konserwacyjnych, jak réwniez
materialdow zuzywalnych (zrédta $wiatla, zaplonniki), napraw, ktére beda konsekwencja
nicodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania dotyczgce materialéw, i ich pozyskiwania

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku
biezaco produkowanym oraz powinny mieé:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europej ska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

- rozdzielnica z tworzywa termoutwardzalnego wolnostojaca na fundamencie min. 400x600 IP
40, oraz IK 10

- przewody typu YDYZo na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami miedzianymi o przekroju
od 1,5mm?2

- kabel typu YK'YZo na napigcie znamionowe 600/1000V z zytami miedzianymi

o przekroju 10 mm?2.



- kabel typu YKYzo na napigcie znamionowe 600/1000V z zytami miedzianymi
o przekroju 6mm?2.

- kabel typu YKYZo na napigcie znamionowe 600/1000V z zytami miedzianymi
o przekroju 1 mm?2.

- kabel XzTKM=xPW 4x2x0,8

- oprawy oswietleniowe asymetryczne ledowe 352W 42500Im

- maszt aluminiowy wzm. z zakonczeniem fi 100 h=10m

- Fundament betonowy

- ztacze stupowe TBN 1

- wktadka topikowa 4A

- folia kalandrowana z PCW niebieska

- rury ostonowe DVKS50

- poprzecznik aluminiowy 2x160

- rury winidurowe 28

- rury winidurowe 37 5

- ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 24x5 mm .

- prety stalowe do pograzenia w gruncie

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robdt. Miejsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie materialdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w
warunkach zapobiegajagcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie¢ wiasciwoscei
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialdéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Materialy do wykonania robot

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug
zasad niniejszej specyfikacji, s do wykonania instalacji odgromowej budynku nalezy stosowaé
materiaty spetniajace wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajacym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.




2.3. Odbiér materialéw na budowie

- Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokolami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé wplyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym
przez dozdr techniczny robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét

Roboty budowlane prowadzié¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robét zgodnie z pozycja
kosztorysowsg sprzet.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastgpujacego sprzetu:
- Srodek transportowy

- samochod dostawczy 0.9 t

- spawarka

- wiertarka

- wiertarko-mtot

- koparko-spycharka

- podnosnik montazowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczgce $Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych

materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét w terminie
przewidzianym umowa.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwac¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy poprawione
przez Wykonawca na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc¢.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z
wykonywaniem instalacji elektrycznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.1.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2. Likwidacja infrastruktury elektroenergetycznej

Likwidacje kabli elektroenergetycznych oraz istniejacych stupéw. Nalezy wykonaé
inwentaryzacje - lokalizacje istniejacych kabli przez odkrywke na catej ditugosci na terenie
inwestycji. Istniejace kable zasilajagce nalezy odigczy¢é od zasilania tak, aby wszystkie
nieuzywane kable byly w stanie beznapigciowym. Stupy o$wietleniowe jak i oprawy oraz kable
zasilajgce do likwidacji i usunigcia na terenie inwestycji.

5.1.3. Warunki ukladania kabli

Instalacje o$wietlenia boiska sportowego jak réwniez monitoringu zostaly zilustrowane na
zataczonym rysunku nr 1. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ poprzez utozenie kabla YKY
5x10mm” od rozdzielnicy RO do poszczegdlnych stupéw oswietleniowych tworzge obwody
zgodnie z rys. nr 2. Monitoring nalezy wykona¢ poprzez utozenie kabli XzZTKMxPW 4x2x0,8 od
rejestratora znajdujacego sie w budynku do stupa S4. Do zasilania kamer nalezy utozy¢ kabel
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YKY 2xImm2 od rozdzielni RO do stupa S4. Kable nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu
DVK ¢ 50mm, przy wejsciu do budynku, do stupéw, oraz przy skrzyzowaniach z infrastruktura.
Réw kablowy nalezy wykopa¢ na glebokosei 0,70m. W wykopie kabel uktadaé linig falistg z
zapasami (1-3% dtugosci kabla) na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, dalej warstwa rodzimego gruntu o
gruboscei 15 em, i utozyé foli¢ z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie
utozonego kabla. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosié¢ co najmniej 25 cm. Pozostalg czesé
nie zasypanego wykopu uzupehi¢ gruntem rodzimym. Na koficach kabla nalezy zawiesié
tabliczke informacyjng z trescia: rodzaj kabla, dlugos$é, trasa linii kablowej opisana punktem
poczatkowym i koficowym, rok budowy, wiasciciel prowadzacy eksploatacje linii.

5.1.4. Montaz opraw o§wietleniowych i slupow

Stupy nalezy posadowi¢ na typowych ustojach  fundamentowych betonowych.

Fundamenty powinny byé wczedniej zabezpieczone  odpowiednim  impregnatem
przeciwwilgociowym. Nalezy posadowié stupy aluminiowe wzmocnione o wysokosci 10m, na
ktérych zamontowane zostang poprzeczniki 2x160 regulowane. Rozmieszczenie stupéw
pokazano na rysunku nr. 1. Poprzeczniki nalezy mocowaé na stupach z zakoficzeniem @ 100 za
pomocg srub M12. Naswietlacze nalezy mocowaé na poprzecznikach zgodnie z dotgczong DTR
przez producenta. Na kazdym stupie nalezy zamontowaé po dwa naswietlacze ledowe kazdy o
mocy 352W. Teren boiska zostanie o$wietlony za pomocg 12 sztuk naswietlaczy zamontowanych
na szesciu stupach o wysokosci 10m. Wszystkie shupy wyposazone beda w ztacza stupowe typu
NTB-1 z bezpiecznikami w postaci wktadek topikowych typu DO1 o wartosci 4A. Naswietlacze
zasili¢ z tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDYzo 3x1,5mm".
Przyjeto natezenie Srednie zgodnie z przepisami dla boiska treningowego 75Ix. Stupy koficowe
linii nalezy uziemi¢, wprowadzajac do nich ptaskownik FnZn 25x4mm fgczacy stup z uziomem
szpilkowym o rezystancji R<30Q. Pozostate stupy taczyé ze sobg ochronng zyla poczawszy od
szafki o$wietleniowej. Miejsca polaczen zacisku PE nalezy zabezpieczyé przed korozja.

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomoca lacznika przyciskowego
bistabilnego LP400, ktéry zainstalowany bedzie w rozdzielnicy RO.

3.1.5. Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

System zasilania TNC. Ochrong podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewod6w, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkows przyjeto szybkie
wylgczenie zasilania, stosujac w obwodach odbiorczych bezpieczniki S 301 10A, oraz
wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA. Cafa instalacja od rozdzielnicy
pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-C-S z oddzielna zyta ochronng PE. Do kazdego stupa nalezy
doprowadzi¢ przewdd ochronny PE i polaczyé go z zaciskiem uziemiajgcym, ktéry znajduje sie
w kazdym stupie. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpieczaé zwarciowo. W
rozdzielnicy przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, a
punkt rozdziatu uziemi¢. Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30,0 Q.
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5.1.9. Przygotowanie koncéw zy!l i laczenie przewodow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewod6éw nalezy wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dtugo$é odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przyltaczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.

8. konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig stosowanie tule] ek zamiast cynowania).

9. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podiaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

5.2 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkOw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie speilniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jako$é
materialéw oraz musi przeprowadzaé pomiary, préby z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robdt oraz
warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby musza byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb
wykonaweca przedstawi na pi$mie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zaméwienh Publicznych, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
- Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z: Polska Norma
lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong powyzej i ktére spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materialéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny byé
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg rob6t w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych,

- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw,
- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
byé przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robédt bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robdt stanowiacych odrebng calos¢. Obmiar robot
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady odbioru robét budowlanych

Odbidr robét nastepowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegal bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatow, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz prob, pomiaréw wymaganych przez obowigzujace normy i
przepisy jak réwniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych
wymagany jest przy odbiorze udzial przedstawiciela dostawcy poszczegélnych medidw czy
urzadzen, odbidr musi odbywa¢ si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
¢) odbioér koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbiodr robét zanikajgcych

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
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hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakosé i ilosé
robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja
techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajgcy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie
korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesei robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbioér koncowy

Odbidér koncowy roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci robdt ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupehiajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ robot w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego jest protokét
odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatlych w okresie gwarancji i powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.
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9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robdt. Dla robdt podstawa
ptatnosei jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowiacych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musiatl dostosowaé si¢ do ustaw, norm i przepisdw branzowych obowigzujacych w chwili
wykonywania robdt. Jedliby w trakcie robdt weszly w zycie nowe przepisy - przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w
formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy

Wykonawca niniejszego dzialu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytacza elektroenergetycznego nn.

10.3. Koordynacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktéry
zapewni koordynacje robdt, aby uzgodni¢é najodpowiedniejsze dzialania majace na celu
wykonanie instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego
jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie
musiata posiadaé wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, aby w sposéb wiasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udzielaé
informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas calego
procesu budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe

Przed odbiorem robdt Wykonawca musi dostarczy¢é Generalnemu Projektantowi
nastepujace dokumenty:

e wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,

e protokoty pomiardw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.
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10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona
préby i pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie
prob i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie
czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcey i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktdcen. W przypadku niewlasciwego wykonania badz odstgpstw, wykonawca
bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swdj koszt wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor
ma prawo zlecié wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego sie ze swoich
zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogodlne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu
bednarki nalezy poddaé ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczyé ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potaczen metalicznych oraz wiasciwego zabezpieczenia przed korozjg
polaczen,

o sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,

e sprawdzenia montazu obwodu zasilania drzwi wejsciowych do budynku.

10.7. Préby instalacji

- instalacja o$wietlenia zewngtrznego.

Wykona¢ préby symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalacji. - instalacja oswietlenia awaryjnego.

Wykonaé proby symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalacji. - montaz rozdzielnicy.

10.8. Odbior instalacji

Odbiér instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,.Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Oraz PN-EN
12193:2008. Swiatlo i o$wietlenie — Os$wietlenie w sporcie Zgodnos¢ instalacji z techniczng
dokumentacja przetargowa, z zalgeznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catodci instalacji. Odbior instalacji bedzie moégt zostaé
zakoficzony po przeprowadzeniu prob i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia
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sformutlowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposéb satysfakcjonujgcy usunigte.
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych zgodnie z ww.
norma, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakoniczeniu prac
odbiorowych i podtaczeniu napiecia.

11. Uwagi koncowe

= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

= materialy uzyte do budowy winny posiadaé atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

= po wykonaniu rob6t wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

= protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

= roboty elektryczne oraz instalacji odgromowej wykonaé, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych — cze$é D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004
rok.

12. Wykaz aktéw prawnych:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002,
p0z.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 1, poz.1188; Dz.U. Nr 170
z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631;
Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004
r, poz.959);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;
Dz.U. Nr 154 z 2001 1, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002
r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr
93 z 2004r, poz.896);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z
2003 1, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 1, poz.881; Dz.U. Nr
93 22004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

4. Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr
153 z 2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257;
Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz.
959);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r,
poz.1156;

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczegélowych warunkéw przylgczania podmiotow do sieci energetycznych, obrotu
energia energetyczng, $wiadczenia ushug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).
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10.

11

12.

o, 1

14.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 I,
poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003
1, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr 80 z 1999 r, poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
z 2003 1, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
1,p0z.8 81),

. Wykaz norm prawnych:

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$c 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$c 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$c 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12193:2008, Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie w sporcie
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